
21 meses

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT

SALARIO 

MENSUAL 

BÁSICO

F.P DEDICACIÓN 
DURACIÓN  

(MESES)
VALOR  PARCIAL

1 Personal Profesional y Técnico

1.1 Director residente de Obra Un 1 5.796.378$             146,00% 100% 21 177.716.949$                       

1.2 Residente de obra (Tecnólogo) Un 6 2.704.976$             146,00% 100% 21 497.607.385$                       

2 Personal Ambiental

2,1 Profesional SST Un 1 3.606.635$             146,00% 100% 21 110.579.429$                       

2,2
Tecnólogo Socio-Ambiental (manejo ambiental e impacto

comunitario) 
Un 3 2.704.976$             146,00% 100% 21 248.803.692$                       

2,3
Ingeniero Socio-Ambiental (manejo de seguridad industrial e

impacto comunitario) 
Un 1 3.606.635$             146,00% 100% 21 110.579.429$                             

3 Costos de operación en campo

3,1
Instalaciones (Incluye arrendamiento, enseres y servicios

públicos)
Mes 1 1.500.000$             21 31.500.000$                         

3,2 Residencia, alimentación de profesionales y tecnólogos Mes 1 3.000.000$             21 63.000.000$                         

3,3
Suministro, transporte e instalación de Valla de 2,50mt X

1,50mt (contratos de 1.000 millones en adelante)
Un 19 1.250.000$             23.750.000$                         

4 Papelería y Equipos de Oficina

4,1 Equipo o alquiler Computador Un 11 100.000$                100% 21 23.100.000$                         

4,2 Equipo o alquiler de impresora Un 1 100.000$                100% 21 2.100.000$                           

4,3 Comunicaciones (Teléfono, fax, Internet, etc.) Un 1 70.000$                  100% 21 1.470.000$                           

4,4 Papelería, tinta, fotocopias y otros Un 1 50.000$                  100% 21 1.050.000$                           

5 Ensayos de Laboratorio

5,1 Diseño de mezclas de concreto Un 19 669.700$                12.724.300$                         

5,2
Fallo de cilindros (Fallar 2 cilindros a 7 dias, 2 cilindros a 28

dias y dejar 2 testigos)
Un 1458 11.900$                  17.352.669$                         

6 Gastos de Perfeccionamiento Porcentaje

6,2 Póliza de Cumplimiento U 1 34.684.707.128$   0,05% 18.339.225$                         

6,3 Póliza de Estabilidad de Obra U 1 34.684.707.128$   0,05% 16.303.757$                         

6,4 Póliza de Pago de Prestaciones Sociales U 1 34.684.707.128$   0,06% 19.356.963$                         

6,5 Póliza de Responsabilidad Extracontractual U 1 34.684.707.128$   0,03% 10.621.403$                         

7 Gastos de Legalización

7,1 Estampilla Procultura U 1 34.684.707.128$   2,00% 693.694.143$                       

7,2 Estampilla Proadulto mayor U 1 34.684.707.128$   4,00% 1.387.388.285$                    

7,3 Estampilla Prohospital U 1 34.684.707.128$   1,00% 346.847.071$                       

7,4 Impuesto Industria y Comercio U 1 34.684.707.128$   1,00% 346.847.071$                       

7,5 Estampilla Prodeporte y recreación U 1 34.684.707.128$   2,00% 693.694.143$                       

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 4.854.425.915,02$              

COSTO DIRECTO 28.409.791.631,00$            

ADMINISTRACIÓN % 17,09% 4.854.425.915,00$              

UTILIDAD % 5,00% 1.420.489.582,00$              

TOTAL AU (Suma de A + U) % 22,09% 6.274.915.497,00$              

COSTO TOTAL  (Costo Directo + Total AU) 34.684.707.128,00$            
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EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

ANÁLISIS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de vivienda nueva rural en   Abriaquí, Anza, Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, 

Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de 

Antioquia, Sopetrán, Uramita, Antioquia.

PLAZO EJECUCIÓN


