




EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ					
PROPONENTE:	GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC					
FECHA:	lunes, 04 de marzo de 2024					
FECHA PRESENT.:	lunes, 04 de marzo de 2024					
ITEM:	OE7		UNIDAD:			Unidad
DESCRIPCIÓN:	S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm		CANTIDAD:	REVISIÓN REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS)	52.00	
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA						
	DESCRIPCIÓN	TIPO MODELO	VALOR HORA	RENDIMIENTO / CANTIDAD	RENDIMIENTO / CANTIDAD	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR 5% M. O.					\$452.64
SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA.						\$452.64
MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø315X160mm	UNIDAD	1,050	\$ 302.000,00	\$ 301.641,90	\$317.100,00
	LIMPIADOR 1/4 GAL	UNIDAD	0,035	\$ 71.306,00		\$2.495,71
	ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO	UNIDAD	0,035	\$ 147.884,00		\$5.175,94
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL MATERIALES						\$324.771,65
TRANSPORTES						
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	TARIFA	VR. PARCIAL
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						\$0,00
MANO DE OBRA						
	DESCRIPCIÓN	JORNAL DÍA	PRESTACIONES SOCIALES	RENDIMIENTO (m3/día)	RENDIMIENTO (m3/día)	VR. PARCIAL
	AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2)	\$ 86.666,66	\$ 63.747,13	40,000	50,000	\$3.760,34
	AYUDANTE - ENTENDIDO (1)	\$ 54.166,67	\$ 39.841,96	40,000	50,000	\$2.350,22
	OFICIAL PLOMERO	\$ 71.500,00	\$ 46.193,16	40,000	50,000	\$2.942,33
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$9.052,89
TOTAL COSTO DIRECTO						\$334.277,18
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD)						\$334.277,00
ADMINISTRACION				24,50%		\$81.897,87
IMPREVISTOS				0,00%		\$0,00
UTILIDADES				4,00%		\$13.371,08
PRECIO UNITARIO TOTAL						\$429.545,95
FIRMA DEL CONTRATISTA		REVISO		APROBO		
						

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ					
PROPONENTE:	GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC					
FECHA:	lunes, 04 de marzo de 2024					
FECHA PRESENT.:	lunes, 04 de marzo de 2024					
ITEM:	OE9		UNIDAD:			Unidad
DESCRIPCIÓN:	S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm		CANTIDAD:	REVISION REALIZADA POR INTERVENTORIA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS)		60.00
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA						
	DESCRIPCIÓN	TIPO MODELO	VALOR HORA	RENDIMIENTO / CANTIDAD	RENDIMIENTO / CANTIDAD	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR 5% M. O.					\$603.53
SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA.						\$603.53
MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø500X160mm	UNIDAD	1,050	\$ 555.000,00	\$ 553.501,90	\$582.750,00
	LIMPIADOR 1/4 GAL	UNIDAD	0,050	\$ 71.306,00		\$3.565,30
	ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO	UNIDAD	0,050	\$ 147.884,00		\$7.394,20
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL MATERIALES						\$593.709,50
TRANSPORTES						
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	TARIFA	VR. PARCIAL
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						\$0,00
MANO DE OBRA						
	DESCRIPCIÓN	JORNAL DÍA	PRESTACIONES SOCIALES	RENDIMIENTO (m3/día)	RENDIMIENTO (m3/día)	VR. PARCIAL
	AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2)	\$ 86.666,66	\$ 63.747,13	30,000	35,000	\$5.013,79
	AYUDANTE - ENTENDIDO (1)	\$ 54.166,67	\$ 39.841,96	30,000	35,000	\$3.133,62
	OFICIAL PLOMERO	\$ 71.500,00	\$ 46.193,16	30,000	35,000	\$3.923,11
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$12.070,52
TOTAL COSTO DIRECTO						\$606.383,55
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD)						\$606.384,00
ADMINISTRACION				24,50%		\$148.564,08
IMPREVISTOS				0,00%		\$0,00
UTILIDADES				4,00%		\$24.255,36
PRECIO UNITARIO TOTAL						\$779.203,44
FIRMA DEL CONTRATISTA		REVISO		APROBO		
						

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P			ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ					
PROPONENTE:	GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC					
FECHA:	lunes, 04 de marzo de 2024					
FECHA PRESENT.:	lunes, 04 de marzo de 2024					
ITEM:	OE18		UNIDAD:			Unidad
DESCRIPCIÓN:	S.T.I. de SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm		CANTIDAD:	REVISION REALIZADA POR INTERVENTORIA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS)		175.00
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA						
	DESCRIPCIÓN	TIPO MODELO	VALOR HORA	RENDIMIENTO / CANTIDAD	RENDIMIENTO / CANTIDAD	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR 5% M. O.					\$362.12
SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA.						\$362.12
MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	KIT SILLA-YEE PVC-S de Ø200X160mm	UNIDAD	1,050	\$ 182.000,00	\$ 179.905,71	\$191.100,00
	LIMPIADOR 1/4 GAL	UNIDAD	0,035	\$ 71.306,00		\$2.495,71
	ADHESIVO EPÓXICO NOVAFORT LITRO	UNIDAD	0,035	\$ 147.884,00		\$5.175,94
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL MATERIALES						\$198.771,65
TRANSPORTES						
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	TARIFA	VR. PARCIAL
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						\$0,00
MANO DE OBRA						
	DESCRIPCIÓN	JORNAL DÍA	PRESTACIONES SOCIALES	RENDIMIENTO (m3/día)	RENDIMIENTO (m3/día)	VR. PARCIAL
	AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2)	\$ 86.666,66	\$ 63.747,13	50,000	60,000	\$3.008,28
	AYUDANTE - ENTENDIDO (1)	\$ 54.166,67	\$ 39.841,96	50,000	60,000	\$1.880,17
	OFICIAL PLOMERO	\$ 71.500,00	\$ 46.193,16	50,000	60,000	\$2.353,86
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$7.242,31
TOTAL COSTO DIRECTO						\$206.376,08
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD)						\$206.376,00
ADMINISTRACION				24,50%		\$50.562,12
IMPREVISTOS				0,00%		\$0,00
UTILIDADES				4,00%		\$8.255,04
PRECIO UNITARIO TOTAL						\$265.193,16
FIRMA DEL CONTRATISTA		REVISO		APROBO		
						

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P				ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL BARRIO JOSÉ DOMINGO OLIVEROS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ					
PROPONENTE:	GESTIONES Y PROYECTOS 99 SAS ZOMAC					
FECHA:	lunes, 04 de marzo de 2024					
FECHA PRESENT.:	lunes, 04 de marzo de 2024					
ITEM:	OE19			UNIDAD:		Unidad
DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte, instalación. CAJA PARA MEDIDOR 0.40X0.30m incluye medidor, tapa y herrajes en andén			CANTIDAD:	REVISION REALIZADA POR INTERVENTORÍA (AJUSTAR APU CON LAS MODIF. PLANTEADAS)	352,00
MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA						
	DESCRIPCIÓN	TIPO MODELO	VALOR HORA	RENDIMIENTO / CANTIDAD	RENDIMIENTO / CANTIDAD	VR. PARCIAL
	HERRAMIENTA MENOR 5% M. O.					\$2.681,07
SUBTOTAL MAQ., EQ. Y HTA.						\$2.681,07
MATERIALES						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	MEDIDOR DE 1/2" VOLUMETRICO V40P (R400 V15 G3/4X7/8 F115)	UNIDAD	1,000	\$ 147.000,00	\$ 145.400,00	\$147.000,00
	TAPA ANTI FRAUDE EN HD 34 X 21 CON CAJILLA	UNIDAD	1,000	\$ 231.000,00	\$ 227.681,00	\$231.000,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL MATERIALES						\$378.000,00
TRANSPORTES						
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	TARIFA	VR. PARCIAL
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
						\$0,00
SUBTOTAL TRANSPORTES						\$0,00
MANO DE OBRA						
	DESCRIPCIÓN	JORNAL DÍA	PRESTACIONES SOCIALES	RENDIMIENTO (m3/día)	RENDIMIENTO (m3/día)	VR. PARCIAL
	AYUDANTE - TRABAJADOR RASO (2024) (2)	\$ 86.666,66	\$ 63.747,13	5,000	6,000	\$30.082,76
	OFICIAL PLOMERO	\$ 71.500,00	\$ 46.193,16	5,000	6,000	\$23.538,63
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$53.621,39
TOTAL COSTO DIRECTO						\$434.302,46
TOTAL COSTO DIRECTO - REDONDEADO A CEROS (VALOR FINAL ACTIVIDAD)					\$420.000,00	\$434.302,00
ADMINISTRACIÓN				24,50%		\$106.403,99
IMPREVISTOS				0,00%		\$0,00
UTILIDADES				4,00%		\$17.372,08
PRECIO UNITARIO TOTAL						\$558.078,07
FIRMA DEL CONTRATISTA		REVISO		APROBO		
						

