
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD % VR. UNIT. VR. TOTAL

1. PRELIMINARES

1.1

Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con
equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la
interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado,
corte de piso, libretas y planos.

m2          54,06    $                   1.980,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 61,49$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.229,78$          61,49$                         

II. MATERIALES 677,00$                       

MAT1170 Liston 2" x 2" x 3 m un 0,090 7.100,00$          639,00$                       

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,010 3.800,00$          38,00$                         

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 12,07$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0004 900,00$             12,07$                         

IV. MANO DE OBRA 1.229,78$                    

MOCAD1 Mo cadenero 1 día 0,018 68.321,00$        1.229,78$                    

1.2
Nivelación del terreno por método manual. Incluye herramienta
para apisonado.

m2          54,06    $                   1.560,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 139,05$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.421,06$          71,05$                         

EQ1001 Apisonador manual día 0,040 1.700,00$          68,00$                         

II. MATERIALES -$                            

   

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM -$                            

IV. MANO DE OBRA 1.421,06$                    

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,020 71.053,00$        1.421,06$                    

2. EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

2.1
Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario, cargue
transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.
Medido en sitio.

m3            5,41    $                 10.239,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 273,28$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 5.465,60$          273,28$                       

II. MATERIALES -$                            

III. TRANSPORTES 4.500,00$                    

TR1080 Transporte interno materiales viaje 1,000 4.500,00$          4.500,00$                    

IV. MANO DE OBRA 5.465,60$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,050 54.656,00$        2.732,80$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,050 54.656,00$        2.732,80$                    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción de vivienda nueva rural en   Abriaquí, Anza, 
Armenia, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, 
Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, 
Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, 
Uramita, Antioquia.
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2.2

Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2m, bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de
roca de volumen inferior a 0.35m³, el cargue, transporte interno y
externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los
sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.
No incluye entibado.

m3          18,07    $                 15.978,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 546,56$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 10.931,20$        546,56$                       

II. MATERIALES -$                            

III. TRANSPORTES 4.500,00$                    

TR1080 Transporte interno materiales viaje 1,000 4.500,00$          4.500,00$                    

IV. MANO DE OBRA 10.931,20$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,100 54.656,00$        5.465,60$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,100 54.656,00$        5.465,60$                    

2.3
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación, de sección 0.25x0.20m. Incluye formaleta, equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m          50,25    $                 33.310,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 726,79$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.935,87$          496,79$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 18.267,25$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,050 365.345,00$      18.267,25$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 4.380,48$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,12 676,00$             4.380,48$                    

IV. MANO DE OBRA 9.935,87$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    

2.4

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
Incluye formaleta, equipo, impermeabilización y todo lo necesario
para su correcta instalación y funcionamiento. El acero de refuerzo
se pagará por el respectivo ítem.

m          56,04    $                 31.489,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 726,79$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.935,87$          496,79$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 17.613,43$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,036 365.345,00$      13.152,42$                  

MAT1170 Liston 2" x 2" x 3 m un 0,250 7.100,00$          1.775,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

MAT1295 Tabla madera común 1x8" 3m un 0,250 9.800,00$          2.450,00$                    

AD1221 Impermeabilizante con base en cemento tipo Broncosil o similar kg 0,018 2.556,00$          46,01$                         

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 3.213,01$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,09 676,00$             3.213,01$                    

IV. MANO DE OBRA 9.935,87$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    
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2.5
Vaciado de viga de fundación en concreto de 21MPa a nivel de
cimentación, de sección 0.20x0.20m. Incluye formaleta, equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m            7,61    $                 28.781,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 726,79$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.935,87$          496,79$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 14.613,80$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,040 365.345,00$      14.613,80$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 3.504,38$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,10 676,00$             3.504,38$                    

IV. MANO DE OBRA 9.935,87$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    

3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.1

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa
sobre mampostería de sección 0.12x0.20m. Incluye formaleta,
equipo y todo lo necesario para su correcta colocación y
funcionamiento.

m          44,32    $                 30.316,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.221,67$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 11.433,36$        571,67$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,600 700,00$             420,00$                       

II. MATERIALES 15.493,28$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,024 365.345,00$      8.768,28$                    

MAT1170 Liston 2" x 2" x 3 m un 0,250 7.100,00$          1.775,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

MAT1300 Formaleta Supert  15mm 183X244. m2 0,100 45.500,00$        4.550,00$                    

AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 17.500,00$        210,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 2.167,82$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,06 676,00$             2.167,82$                    

IV. MANO DE OBRA 11.433,36$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,080 95.093,00$        7.607,44$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    

3.2
Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
mampostería de sección 0.12x0.10m. Incluye formaleta, equipo y
todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m          39,68    $                 22.582,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.221,67$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 11.433,36$        571,67$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,600 700,00$             420,00$                       

II. MATERIALES 8.834,14$                    

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,012 365.345,00$      4.384,14$                    

MAT1170 Liston 2" x 2" x 3 m un 0,250 7.100,00$          1.775,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

MAT1300 Formaleta Supert  15mm 183X244. m2 0,050 45.500,00$        2.275,00$                    

AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 17.500,00$        210,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 1.092,80$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,03 676,00$             1.092,80$                    

IV. MANO DE OBRA 11.433,36$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,080 95.093,00$        7.607,44$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    
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3.3

Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
21MPa de sección 0.12x0.20m. Deberá ser vaciada una vez los
muros estén construidos. Incluye formaleta, equipo y todo lo
necesario para su correcta colocación y funcionamiento.

m          87,90    $                 30.316,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.221,67$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 11.433,36$        571,67$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,600 700,00$             420,00$                       

II. MATERIALES 15.493,28$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,024 365.345,00$      8.768,28$                    

MAT1170 Liston 2" x 2" x 3 m un 0,250 7.100,00$          1.775,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

MAT1300 Formaleta Supert  15mm 183X244. m2 0,100 45.500,00$        4.550,00$                    

AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 17.500,00$        210,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 2.167,82$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,06 676,00$             2.167,82$                    

IV. MANO DE OBRA 11.433,36$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,080 95.093,00$        7.607,44$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    

3.4

Construcción de piso en concreto de 21MPa, acabado escobillado,
e=0.10m, reforzado con malla electrosoldada D106 o equivalente.
Incluye el concreto, formaletería, polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m, también incluido, según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2          47,85    $                 78.147,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.255,84$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 16.876,76$        843,84$                       

EQ1010 Vibrocompactador tipo rana día 0,010 18.200,00$        182,00$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 44.886,50$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,100 365.345,00$      36.534,50$                  

MAT1295 Tabla madera común 1x8" 3m un 0,020 9.800,00$          196,00$                       

EL1140 Polietileno negro m2 1,000 1.450,00$          1.450,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

MAT1270 Recebo B-200 m3 0,120 54.300,00$        6.516,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 15.127,81$                  

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,41 676,00$             15.127,81$                  

IV. MANO DE OBRA 16.876,76$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,120 95.093,00$        11.411,16$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,100 54.656,00$        5.465,60$                    
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3.5

Construcción de piso en concreto de 21MPa para baño, acabado
escobillado, e=0.10m, reforzado con malla electrosoldada D106 o
equivalente con desnivel hacia desagüe para evitar
encharcamiento, con zona de encharque en ducha de -0,03m.
Incluye el concreto, formaletería, polietileno y todo lo necesario
para su correcta instalación. Sobre material de recebo B-200
e=0.10m, también incluido, según detalle estructural. El acero se
paga en el ítem respectivo.

m2            1,14    $                 78.147,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.255,84$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 16.876,76$        843,84$                       

EQ1010 Vibrocompactador tipo rana día 0,010 18.200,00$        182,00$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 44.886,50$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,100 365.345,00$      36.534,50$                  

MAT1295 Tabla madera común 1x8" 3m un 0,020 9.800,00$          196,00$                       

EL1140 Polietileno negro m2 1,000 1.450,00$          1.450,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

MAT1270 Recebo B-200 m3 0,120 54.300,00$        6.516,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 15.127,81$                  

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,41 676,00$             15.127,81$                  

IV. MANO DE OBRA 16.876,76$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,120 95.093,00$        11.411,16$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,100 54.656,00$        5.465,60$                    

3.6

Construcción de mesón en concreto de 21MPa de ancho 0.55m,
espesor 0.10m, altura 0.90m. La superficie debe de quedar pulida
con llana metálica. Incluye  pozuelo en acero inoxidable con grifería 
sencilla, resistente a corrosión con tecnología ahorro de agua, pico
oscilante. Incluye muros de apoyo en mampostería en bloque de
concreto formato 0,12x0,20x0,40m.

m            2,50    $               161.195,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.073,84$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 16.876,76$        843,84$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 133.294,48$                

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,055 365.345,00$      20.093,98$                  

MAT1300 Formaleta Supert  15mm 183X244. m2 0,750 45.500,00$        34.125,00$                  

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,050 3.800,00$          190,00$                       

AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 17.500,00$        210,00$                       

MAT1245 Pozuelo en acero inoxidable  de 50x35 cm un 0,400 73.200,00$        29.280,00$                  

MAT1135 Grifería lavaplatos pico cisne tipo Dalia  de Grival o similar un 0,400 49.900,00$        19.960,00$                  

MAT1070 Bloque de concreto 12x20x40 - 13 Mpa un 9,600 2.350,00$          22.560,00$                  

CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 343.775,00$      6.875,50$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 9.949,49$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,27 676,00$             9.949,49$                    

IV. MANO DE OBRA 16.876,76$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,120 95.093,00$        11.411,16$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,100 54.656,00$        5.465,60$                    
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3.7
Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior de
unidad de mampostería en U. Incluye todo lo necesario para su
correcta instalación. El acero se paga en el ítem respectivo.

m          10,00    $                 29.178,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 726,79$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.935,87$          496,79$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 15.913,61$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,009 365.345,00$      3.288,11$                    

MAT1061 Bloque canal 12x20x40 un 2,500 2.300,00$          5.750,00$                    

CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 343.775,00$      6.875,50$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 2.602,01$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,07 676,00$             2.602,01$                    

IV. MANO DE OBRA 9.935,87$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    

3.8

Construcción de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte de
tanque de agua, acabado escobillado, e=0.08m, doble malla
electrosoldada D106. Incluye formaleta, equipo y todo lo necesario
para su correcta colocación y funcionamiento. El acero se paga en
el ítem respectivo.

m2            1,20    $                 63.554,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 726,79$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.935,87$          496,79$                       

EQ1220 Vibrador a gasolina día 0,010 23.000,00$        230,00$                       

II. MATERIALES 45.609,60$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,080 365.345,00$      29.227,60$                  

MAT1295 Tabla madera común 1x8" 3m un 1,660 9.800,00$          16.268,00$                  

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,030 3.800,00$          114,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 7.282,00$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,20 676,00$             7.282,00$                    

IV. MANO DE OBRA 9.935,87$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    

4. ACERO DE REFUERZO

4.1

Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo Fy=
420MPa, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalación, según diseño y
recomendaciones estructurales.

kg        985,53    $                   6.172,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 14,26$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 285,28$             14,26$                         

II. MATERIALES 5.835,00$                    

RF1005 Acero G-60 Figurado Kg 1,0000 5.634,00$          5.634,00$                    

RF1000 Alambre negro recocido kg 0,0300 6.700,00$          201,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 37,60$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,001 676,00$             37,60$                         

IV. MANO DE OBRA 285,28$                       

MOFICIAL Mo oficial día 0,003 95.093,00$        285,28$                       
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4.2
Colocación de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye el
suministro y el transporte del material y todos los elementos
necesarios para su correcta colocación.

m2          52,75    $                 11.288,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 14,26$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 285,28$             14,26$                         

II. MATERIALES 10.926,90$                  

RF1100 Malla electrosoldada D-106 (2,35m x 6m) un 0,071 153.900,00$      10.926,90$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 61,55$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,002 676,00$             61,55$                         

IV. MANO DE OBRA 285,28$                       

MOFICIAL Mo oficial día 0,003 95.093,00$        285,28$                       

5. MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

5.1

Construcción de mampostería en bloque de perforación vertical de
0,12x0,20x0,40m, resistencia 13MPa, revitada a dos caras, sin
rebabas. Incluye el suministro, transporte y colocación del bloque,
el mortero de pega, espesor de pega máximo 0.012m y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación.

m2          70,95    $                 51.151,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 701,92$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 8.438,38$          421,92$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,400 700,00$             280,00$                       

II. MATERIALES 36.250,50$                  

MAT1070 Bloque de concreto 12x20x40 - 13 Mpa un 12,500 2.350,00$          29.375,00$                  

CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 343.775,00$      6.875,50$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 5.760,51$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,158 676,00$             5.760,51$                    

IV. MANO DE OBRA 8.438,38$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,060 95.093,00$        5.705,58$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,050 54.656,00$        2.732,80$                    

5.2

Construcción de mampostería en bloque calado de
0,10x0,20x0,20m, según detalle, revitado a dos caras, sin rebabas.
Incluye el suministro, transporte y colocación del ladrillo, el
mortero de pega, espesor de pega máximo 0.012m, angeo y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación.

m2            2,72    $                 73.843,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 776,79$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.935,87$          496,79$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,400 700,00$             280,00$                       

II. MATERIALES 58.725,50$                  

MAT1060 Bloque calado 10x20x20 un 25,000 1.850,00$          46.250,00$                  

CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 343.775,00$      6.875,50$                    

MAT1398 Angeo plastico Gris m2 1,000 5.600,00$          5.600,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 4.405,30$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,121 676,00$             4.405,30$                    

IV. MANO DE OBRA 9.935,87$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    
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5.3
Revoque para adecuación de superficie para instalación de
enchape en zona de baño y lavadero.

m2            6,11    $                 14.228,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 552,17$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 5.443,40$          272,17$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,400 700,00$             280,00$                       

II. MATERIALES 6.875,50$                    

CTM144 Mortero de revoque 1:4 - SUBANALISIS m3 0,020 343.775,00$      6.875,50$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 1.357,22$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,037 676,00$             1.357,22$                    

IV. MANO DE OBRA 5.443,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,040 95.093,00$        3.803,72$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,030 54.656,00$        1.639,68$                    

6. INSTALACIONES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS

6.1

Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico en PVC-P
1/2" RDE-13.5, incluye tubería presión, accesorios, limpiador,
soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.

Un            7,00    $                 15.756,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 237,73$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 4.754,65$          237,73$                       

II. MATERIALES 10.751,00$                  

TB1365 Tubería PVC-P RDE-13.5 1/2" (13mm) m 1,500 2.700,00$          4.050,00$                    

TB1415 Unión PVC-P 13 mm (1/2") un 1,000 350,00$             350,00$                       

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 37.900,00$        1.137,00$                    

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 71.000,00$        2.130,00$                    

TB1205 Codo PVC-P 90° 13 mm (1/2") un 2,000 640,00$             1.280,00$                    

TB1330 Tee PVC-P 13 mm (1/2") un 1,000 870,00$             870,00$                       

TB1140 Adaptador macho PVC-P 1/2'' un 1,000 480,00$             480,00$                       

TB1110 Adaptador hembra PVC-P 1/2'' un 1,000 454,00$             454,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 13,12$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 676,00$             13,12$                         

IV. MANO DE OBRA 4.754,65$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,050 95.093,00$        4.754,65$                    

6.2
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P x 1/2" RDE-
13.5, incluye tubería presión, accesorios , limpiador, soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m          11,60    $                   8.460,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 142,64$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 2.852,79$          142,64$                       

II. MATERIALES 5.459,19$                    

TB1365 Tubería PVC-P RDE-13.5 1/2" (13mm) m 1,000 2.700,00$          2.700,00$                    

TB1415 Unión PVC-P 13 mm (1/2") un 0,167 350,00$             58,33$                         

TB1330 Tee PVC-P 13 mm (1/2") un 0,286 870,00$             248,57$                       

TB1205 Codo PVC-P 90° 13 mm (1/2") un 0,429 640,00$             274,29$                       

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 37.900,00$        758,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 71.000,00$        1.420,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 5,58$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 676,00$             5,58$                           

IV. MANO DE OBRA 2.852,79$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,030 95.093,00$        2.852,79$                    
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6.3
Suministro e instalación válvula de bola en PVC 1/2" extremo
soldado. Se entregará debidamente instalada sin presencia de
fugas ni fisuras.

Un            1,00    $                 11.569,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 142,64$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 2.852,79$          142,64$                       

II. MATERIALES 8.560,00$                    

VPVC12 Válvula de regulación - abasto 1/2" un 1,000 6.500,00$          6.500,00$                    

MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,500 2.200,00$          1.100,00$                    

TB1140 Adaptador macho PVC-P 1/2'' un 2,000 480,00$             960,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 13,18$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 676,00$             13,18$                         

IV. MANO DE OBRA 2.852,79$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,030 95.093,00$        2.852,79$                    

6.4
Salidas sanitarias de 2" incluye materiales, accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un            6,00    $                 24.895,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 142,64$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 2.852,79$          142,64$                       

II. MATERIALES 21.877,00$                  

TB2410 Tubería PVC-S 2" (50 mm) m 1,000 10.620,00$        10.620,00$                  

TB2465 Unión PVC-S 2" (50 mm) un 0,500 2.320,00$          1.160,00$                    

TB2220 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 2" (50 mm) un 1,000 3.520,00$          3.520,00$                    

TB2170 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 2" (50 mm) un 0,500 4.200,00$          2.100,00$                    

TB2305 Sifón PVC-S 2" (50 mm) un 0,200 6.050,00$          1.210,00$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 37.900,00$        1.137,00$                    

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 71.000,00$        2.130,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 22,45$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 676,00$             22,45$                         

IV. MANO DE OBRA 2.852,79$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,030 95.093,00$        2.852,79$                    

6.5
Salida sanitaria de 4" incluye materiales, accesorios y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento

Un            1,00    $                 39.727,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 142,64$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 2.852,79$          142,64$                       

II. MATERIALES 36.697,00$                  

TB2420 Tubería PVC-S 4" (100 mm) m 1,000 22.150,00$        22.150,00$                  

TB2475 Unión PVC-S 4" (100 mm) un 0,120 7.400,00$          888,00$                       

TB2230 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 4" (100 mm) un 0,120 13.600,00$        1.632,00$                    

TB2495 Yee PVC-S 4" (100 mm) un 0,240 21.500,00$        5.160,00$                    

TB2140 Buje soldado PVC-S 4"x2" un 0,120 9.850,00$          1.182,00$                    

TB2315 Tapón de prueba PVC-S ø 4" (100mm) un 0,120 3.250,00$          390,00$                       

TB2180 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 4" (100 mm) un 0,120 16.900,00$        2.028,00$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 37.900,00$        1.137,00$                    

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 71.000,00$        2.130,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 34,48$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,002 676,00$             34,48$                         

IV. MANO DE OBRA 2.852,79$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,030 95.093,00$        2.852,79$                    
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6.6
Red sanitaria de piso para en tubería PVC-S 2", incluye accesorios
y todo lo necesario para su correcta instalación.

m            7,10    $                 22.398,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 142,64$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 2.852,79$          142,64$                       

II. MATERIALES 19.382,90$                  

TB2410 Tubería PVC-S 2" (50 mm) m 1,000 10.620,00$        10.620,00$                  

TB2465 Unión PVC-S 2" (50 mm) un 0,170 2.320,00$          394,40$                       

TB2220 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 2" (50 mm) un 0,500 3.520,00$          1.760,00$                    

TB2505 Yee PVC-S reducida 4"x2" un 0,160 21.500,00$        3.440,00$                    

TB2170 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 2" (50 mm) un 0,160 4.200,00$          672,00$                       

TB2305 Sifón PVC-S 2" (50 mm) un 0,170 6.050,00$          1.028,50$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 37.900,00$        758,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,010 71.000,00$        710,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 20,07$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 676,00$             20,07$                         

IV. MANO DE OBRA 2.852,79$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,030 95.093,00$        2.852,79$                    

6.7
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 4", incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m          14,70    $                 36.685,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 190,19$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 3.803,72$          190,19$                       

II. MATERIALES 32.658,27$                  

TB2420 Tubería PVC-S 4" (100 mm) m 1,000 22.150,00$        22.150,00$                  

TB2230 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 4" (100 mm) un 0,170 13.600,00$        2.312,27$                    

TB2495 Yee PVC-S 4" (100 mm) un 0,100 21.500,00$        2.150,00$                    

TB2180 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 4" (100 mm) un 0,100 16.900,00$        1.690,00$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,040 37.900,00$        1.516,00$                    

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,040 71.000,00$        2.840,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 33,19$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,002 676,00$             33,19$                         

IV. MANO DE OBRA 3.803,72$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,040 95.093,00$        3.803,72$                    

6.8
Red sanitaria de piso en tubería PVC-S 3", incluye accesorios y
todo lo necesario para su correcta instalación. 

m            7,20    $                 31.754,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 171,17$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 3.423,35$          171,17$                       

II. MATERIALES 28.130,90$                  

TB2415 Tubería PVC-S 3" (75 mm) m 1,000 16.090,00$        16.090,00$                  

TB2470 Unión PVC-S 3" (75 mm) un 0,170 3.350,00$          569,50$                       

TB2225 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 3" (75 mm) un 0,860 7.650,00$          6.579,00$                    

TB2175 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 3" (75 mm) un 0,290 9.360,00$          2.714,40$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 37.900,00$        758,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 71.000,00$        1.420,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 28,69$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 676,00$             28,69$                         

IV. MANO DE OBRA 3.423,35$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,036 95.093,00$        3.423,35$                    
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6.9
Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P x 3/4" RDE-
11, incluye tubería presión, accesorios, limpiador, soldadura y
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

m            7,20    $                   8.874,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 142,64$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 2.852,79$          142,64$                       

II. MATERIALES 5.873,00$                    

TB1370 Tubería PVC-P RDE-21 3/4" (19mm) m 1,000 3.490,00$          3.490,00$                    

TB1420 Unión PVC-P 19 mm (3/4") un 0,167 600,00$             100,00$                       

TB1210 Codo PVC-P 90° 19 mm (3/4") un 0,100 1.050,00$          105,00$                       

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 37.900,00$        758,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 71.000,00$        1.420,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 6,03$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 676,00$             6,03$                           

IV. MANO DE OBRA 2.852,79$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,030 95.093,00$        2.852,79$                    

6.10

Construcción de caja de inspección, dimensiones de 0.5m x 0.5m,
con altura de 0.7m, espesor de paredes 0.1m. Incluye: excavación,
herraje para tapa, cañuela y todos los materiales indicados en el
plano, mano de obra, herramientas, formaleta, equipo, concreto de
21MPa, y demás elementos necesarios para el normal desarrollo de
la actividad.

Un            1,00    $               350.323,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 3.743,73$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 74.874,50$        3.743,73$                    

II. MATERIALES 255.059,10$                

RF1050 Herraje tapa caja 0.50m x 0.50m un 1,000 92.500,00$        92.500,00$                  

MAT1015 Angulo de acero de 2"x2"x1/4" m 1,400 29.500,00$        41.300,00$                  

RF1070 Malla electrosoldada D-84 (2,35m x 6m) un 0,020 121.350,00$      2.427,00$                    

RF1140 Malla electrosoldada D-221 (2,35m x 6m) un 0,140 260.500,00$      36.470,00$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,180 365.345,00$      65.762,10$                  

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,500 3.800,00$          1.900,00$                    

MAT1295 Tabla madera común 1x8" 3m un 1,500 9.800,00$          14.700,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 16.645,60$                  

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,4560 676,00$             16.645,60$                  

IV. MANO DE OBRA 74.874,50$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,500 95.093,00$        47.546,50$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,500 54.656,00$        27.328,00$                  

6.11

Suministro e instalación de acometida domiciliaria. Incluye kit silla
yee para conexiones domiciliarias ø 6" x 8", accesorios,
hidrosellos, abrazaderas, lubricante, tubería novafort ø 6”,
excavasión, lleno y demás elementos necesarios para el normal
desarrollo de la actividad. 

Un            1,00    $               572.401,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 2.994,98$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 59.899,60$        2.994,98$                    

II. MATERIALES 508.985,00$                

TB2602 Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm. Incluye Hidrosellos y abrazaderasun 1,000 125.000,00$      125.000,00$                

TB2603 Tubo Novafort 6"X 6 Mts un 2,000 185.600,00$      371.200,00$                

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,150 37.900,00$        5.685,00$                    

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,100 71.000,00$        7.100,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 521,82$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,0143 676,00$             521,82$                       

IV. MANO DE OBRA 59.899,60$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,400 95.093,00$        38.037,20$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,400 54.656,00$        21.862,40$                  
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7. INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1

Suministro e instalación de toma corriente 125V doble con polo a
tierra, 15A. de empotrar. Incluye caja, accesorios, fijaciones y todos
los elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con certificación RETIE.

Un          13,00    $                   8.637,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 7.134,00$                    

EL1190 Toma corriente 125v doble con polo a tierra, 15A, con tapa un 1,000 5.100,00$          5.100,00$                    

EL1090 Caja sencilla 2"x4" PVC un 1,000 770,00$             770,00$                       

EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 490,00$             980,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 71.000,00$        284,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 5,05$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0002 676,00$             5,05$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.2

Suministro e instalación de tomas GFCI, blanca, de empotrar.
Incluye caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE.

Un            3,00    $                 37.928,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 36.424,00$                  

EL1200 Toma corriente GFCI, 125v doble con polo a tierra, 15A, con tapa un 1,000 33.900,00$        33.900,00$                  

EL1091 Caja doble  4"x4" PVC con suplemento un 1,000 1.260,00$          1.260,00$                    

EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 490,00$             980,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 71.000,00$        284,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 6,67$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 676,00$             6,67$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.3

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco, de
empotrar. Incluye caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos
para su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

Un            7,00    $                   8.237,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 6.734,00$                    

EL1160 Interruptor Sencillo Blanco marca EXE o similar un 1,000 4.700,00$          4.700,00$                    

EL1090 Caja sencilla 2"x4" PVC un 1,000 770,00$             770,00$                       

EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 490,00$             980,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 71.000,00$        284,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 5,66$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 676,00$             5,66$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    
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7.4

Suministro e instalación de interruptor doble, blanco, de empotrar.
Incluye caja, accesorios, fijaciones y todos los elementos para su
correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
certificación RETIE. 

Un            1,00    $                 10.037,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 8.534,00$                    

EL1150 Interruptor Doble Blanco marca EXE o similar un 1,000 6.500,00$          6.500,00$                    

EL1090 Caja sencilla 2"x4" PVC un 1,000 770,00$             770,00$                       

EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 490,00$             980,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 71.000,00$        284,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 5,05$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0002 676,00$             5,05$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.5

Suministro e instalación de plafones, salidas para iluminación. En
baquelita, blanco, de sobreponer. Incluye caja, accesorios,
fijaciones y todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un          10,00    $                   5.736,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 4.234,00$                    

EL1130 Plafón en baquelita tipo AVE o similar un 1,000 2.000,00$          2.000,00$                    

EL1135 Caja Octagonal PVC Pavco o similar un 1,000 970,00$             970,00$                       

EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 490,00$             980,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 71.000,00$        284,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 4,65$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 676,00$             4,65$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.6
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x20A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un            5,00    $                   7.751,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 6.250,00$                    

EL1030 Breaker de 1x20A enchufable un 1,000 6.250,00$          6.250,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 3,04$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 676,00$             3,04$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.7
Suministro e instalación de protección del circuito de 1x30A. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

Un            1,00    $                   7.751,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 6.250,00$                    

EL1040 Breaker de 1x30A enchufable un 1,000 6.250,00$          6.250,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 3,04$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 676,00$             3,04$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    
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7.8
Suministro e instalación de cable antifraude 2 N° 8 Cu THWN + 1 N°
8 Cu THWN. Los materiales deben cumplir con Certificación RETIE.

m            8,00    $                 22.854,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 21.350,00$                  

EL1050 Cable antifraude N°2 x 8 + 8 AWG m 1,000 21.350,00$        21.350,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 6,08$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 676,00$             6,08$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.9
Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" tipo Conduit o similar.
Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta
instalación. Los materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

m          46,00    $                   3.888,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 2.382,00$                    

EL1220 Tubería PVC Conduit de 1/2" m 1,000 1.967,00$          1.967,00$                    

EL1110 Curvas 90° CxE 1/2" PVC Conduit o similar un 0,100 600,00$             60,00$                         

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 71.000,00$        355,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 8,75$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0004 676,00$             8,75$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.10
Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" tipo Conduit o similar.
Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta
instalación. Los materiales deben cumplir con certificación RETIE. 

m            4,00    $                   4.396,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 2.885,00$                    

EL1230 Tubería PVC Conduit de 3/4" m 1,000 2.445,00$          2.445,00$                    

EL1112 Curvas 90° CxE 3/4" PVC Conduit o similar un 0,100 850,00$             85,00$                         

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 71.000,00$        355,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 13,42$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0007 676,00$             13,42$                         

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.11
Suministro e instalación de cable de cobre 12AWU-Cu-THHN-THWN
90°C. Los materiales deben cumplir con Certificación RETIE.

m        138,00    $                   3.530,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 2.030,00$                    

EL1060 Cable de cobre N°12 AWG-Cu-THHN-THWN 90°C m 1,000 2.030,00$          2.030,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 2,03$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0001 676,00$             2,03$                           

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    
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7.12
Suministro e instalación de contador bifásico con todos los
elementos para su correcta instalación. Los materiales deben
cumplir con Certificación RETIE.

Un            1,00    $               119.149,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 117.599,00$                

EL1100 Contador eléctrico trifilar 240V 5-60 Calibrado un 1,000 82.599,00$        82.599,00$                  

EL1080 Caja para contador eléctrico un 1,000 35.000,00$        35.000,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 52,73$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,003 676,00$             52,73$                         

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    

7.13
Suministro e instalación de varilla de puesta a tierra, con conector
y cable. Debe cumplir con certificación RETIE.

Un            1,00    $                 76.146,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 475,47$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.509,30$          475,47$                       

II. MATERIALES 66.100,00$                  

EL1025 Varilla, conector y cable para instalación de polo a tierra un 1,000 66.100,00$        66.100,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 60,84$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,00 676,00$             60,84$                         

IV. MANO DE OBRA 9.509,30$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,100 95.093,00$        9.509,30$                    

7.14
Suministro e instalación de tablero de distribución de 8 circuitos
con todos los elementos para su correcta instalación. Los
materiales deben cumplir con certificación RETIE.

Un            1,00    $                 58.529,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 237,73$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 4.754,65$          237,73$                       

II. MATERIALES 53.500,00$                  

EL1176 Tablero monofásico de distribución de 8 circuitos un 1,000 53.500,00$        53.500,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 36,50$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,002 676,00$             36,50$                         

IV. MANO DE OBRA 4.754,65$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,050 95.093,00$        4.754,65$                    

7.15

Suministro e instalación de toma corriente 220V doble pata trabada
con polo a tierra, 30A. Incluye accesorios y todos los elementos
para su correcta instalación. Los materiales deben cumplir con
Certificación RETIE. 

Un            1,00    $                 16.734,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 71,32$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40$          71,32$                         

II. MATERIALES 15.224,00$                  

EL1210 Toma de incrustar 30 amperios, 220 voltios con polo a tierra, pata trabada un 1,000 12.700,00$        12.700,00$                  

EL1091 Caja doble  4"x4" PVC con suplemento un 1,000 1.260,00$          1.260,00$                    

EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 490,00$             980,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 71.000,00$        284,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 12,76$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0006 676,00$             12,76$                         

IV. MANO DE OBRA 1.426,40$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,015 95.093,00$        1.426,40$                    
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8. CARPINTERIA EN MADERA

8.1
Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo interno
de 1.00x2.10m. Incluye marco, chapa económica, bisagras, pintura
inmunizante y demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un            2,00    $               289.539,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 619,21$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 12.384,29$        619,21$                       

II. MATERIALES 275.700,00$                

MAT1255 Puerta en madera - 1.00m x 2.10m - incluye marco un 1,000 232.000,00$      232.000,00$                

AD1190
Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo 
Merulex o similar

Un 0,200 109.000,00$      21.800,00$                  

MAT1090 Chapa económica un 1,000 21.900,00$        21.900,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 835,94$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00 835,94$                       

IV. MANO DE OBRA 12.384,29$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,090 95.093,00$        8.558,37$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    

8.2
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
Incluye marco, chapa económica, bisagras, pintura inmunizante y
demás elementos para su correcto funcionamiento.

Un            1,00    $               269.488,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 619,21$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 12.384,29$        619,21$                       

II. MATERIALES 255.700,00$                

MAT1250 Puerta en madera - 0.80m x 2.10m - incluye marco un 1,000 212.000,00$      212.000,00$                

AD1190
Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo 
Merulex o similar

Un 0,200 109.000,00$      21.800,00$                  

MAT1090 Chapa económica un 1,000 21.900,00$        21.900,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 784,84$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00 784,84$                       

IV. MANO DE OBRA 12.384,29$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,090 95.093,00$        8.558,37$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    

8.3
Suministro de ventana en madera tipo económica de 1.20x2.40m.
Incluye marco, vidrio, bisagras , pintura inmunizante y demás
elementos para su correcto funcionamiento.

Un            1,00    $               343.161,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 619,21$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 12.384,29$        619,21$                       

II. MATERIALES 328.800,00$                

MAT1355 Ventana en madera - 1.20m x 2.40m - incluye marco, bisagras y vidrio un 1,000 307.000,00$      307.000,00$                

AD1190
Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo 
Merulex o similar

Un 0,200 109.000,00$      21.800,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 1.357,95$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,04 676,00 1.357,95$                    

IV. MANO DE OBRA 12.384,29$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,090 95.093,00$        8.558,37$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    
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8.4
Suministro de ventana en madera tipo económica de 1.20x1.20m.
Incluye marco, vidrio, bisagras, pintura inmunizante y demás
elementos para su correcto funcionamiento.

Un            4,00    $               161.669,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 619,21$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 12.384,29$        619,21$                       

II. MATERIALES 148.000,00$                

MAT1350 Ventana en madera - 1.20m x 1.20m - incluye marco bisagras y vidrio un 1,000 148.000,00$      148.000,00$                

AD1190
Inmunizante insecticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo 
Merulex o similar

Un 0,150 109.000,00$      16.350,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 665,29$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00 665,29$                       

IV. MANO DE OBRA 12.384,29$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,090 95.093,00$        8.558,37$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    

8.5

Suministro e instalación de puerta metálica de 2 alas batientes de
0.96m x1.30m con alma tipo malla. Incluye marco, chapa
económica de seguridad, bisagra perno puerta 3", pintura
anticorrosiva color gris.

Un            1,00    $               201.351,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 619,21$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 12.384,29$        619,21$                       

II. MATERIALES 187.800,00$                

MAT1268 Puerta metálica 0,96X1,30, 2 alas incluye marco un 1,000 165.900,00$      165.900,00$                

MAT1090 Chapa económica un 1,000 21.900,00$        21.900,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 547,56$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00$             547,56$                       

IV. MANO DE OBRA 12.384,29$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,090 95.093,00$        8.558,37$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,070 54.656,00$        3.825,92$                    

8.6

Suministro e instalación de pasamanos en madera tipo abarco,
pino o similar, según diseño. Incluye ángulos metálicos calibre de
1/8" y demás elementos para su correcta fijación a muro de
concreto.  

m            3,60    $               218.922,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.123,12$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 22.462,35$        1.123,12$                    

II. MATERIALES 193.899,54$                

MAT1200 Liston 4"x4" pino pátula inmunizado m 1,111 13.700,00$        15.222,22$                  

MAT1194 Liston 4"x2" pino pátula inmunizado m 2,389 7.900,00$          18.872,22$                  

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,080 3.800,00$          304,00$                       

CUB1187 Platina metálica de 1/4" kg 8,580 12.100,00$        103.818,00$                

CUB1155 Perno en varilla roscada 3/8", incluye dos tuercas un 10,000 3.240,00$          32.400,00$                  

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,020 365.345,00$      7.306,90$                    

RF1005 Acero G-60 Figurado Kg 2,800 5.634,00$          15.775,20$                  

RF1000 Alambre negro recocido kg 0,030 6.700,00$          201,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 1.437,18$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,07 676,00$             1.437,18$                    

IV. MANO DE OBRA 22.462,35$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,150 95.093,00$        14.263,95$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,150 54.656,00$        8.198,40$                    

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REGIONAL OCCIDENTE - VNR 17 DE 25



ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD % VR. UNIT. VR. TOTAL

9. ENCHAPES Y ACABADOS

9.1

Enchape en cerámica antideslizante para piso en baño, color
blanco. Formato a definir con la Interventoría. Incluye mortero de
e=0.02m, relación 1:4 más imperbealizante integral, lechada, pega y
todo lo necesario para su correcta instalación.

m2            3,00    $                 36.811,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 285,28$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5,0% 5.705,58$          285,28$                       

II. MATERIALES 30.059,00$                  

MAT1040 Baldosa antideslizante para piso blanco. m2 1,000 24.800,00$        24.800,00$                  

AD1160
Adhesivo  color gris para la instalación de ceramica, tipo  Pegacor o 
similar.

kg 2,500 1.350,00$          3.375,00$                    

AD1050 Boquilla tipo Concolor o similar - color blanco/beige kg 0,300 4.780,00$          1.434,00$                    

MAT1120 Estopa blanca lb 0,100 4.500,00$          450,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 761,11$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00$             761,11$                       

IV. MANO DE OBRA 5.705,58$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,060 95.093,00$        5.705,58$                    

9.2

Enchape cerámico para pared en el área de zona de ropas y baño
según planos arquitectónicos, color blanco. Formato a definir con
la Interventoría Incluye material de pega, lechada, limpieza y todo lo
necesario para su correcta instalación.

m2            6,11    $                 36.309,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 332,83$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 6.656,51$          332,83$                       

II. MATERIALES 28.559,00$                  

MAT1045 Baldosa tipo pared blanco antideslizante m2 1,000 23.300,00$        23.300,00$                  

AD1160
Adhesivo  color gris para la instalación de ceramica, tipo  Pegacor o 
similar.

kg 2,500 1.350,00$          3.375,00$                    

AD1050 Boquilla tipo Concolor o similar - color blanco/beige kg 0,300 4.780,00$          1.434,00$                    

MAT1120 Estopa blanca lb 0,100 4.500,00$          450,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 761,11$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00$             761,11$                       

IV. MANO DE OBRA 6.656,51$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,070 95.093,00$        6.656,51$                    

9.3

Aplicación de pintura acrílica sobre bloque en fachada a la altura
del zócalo a 0.85m, dos manos, VERDE. Incluye adecuación de la
superficie antes de aplicación, limpieza de superficie, resanes de
perforaciones menores, aplicación final y todo lo necesario para su
correcto acabado.

m2          21,37    $                 13.744,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 349,80$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 6.995,98$          349,80$                       

II. MATERIALES 6.385,50$                    

AD1180
Pintura para exteriores alta resistencia para muros y zócalos, tipo 
Bronco, Corona, Koraza o similar.

gal 0,075 73.140,00$        5.485,50$                    

MAT1120 Estopa blanca lb 0,200 4.500,00$          900,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 12,49$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,0003 676,00$             12,49$                         

IV. MANO DE OBRA 6.995,98$                    

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,060 71.053,00$        4.263,18$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,050 54.656,00$        2.732,80$                    
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9.4

Suministro e instalación de enchape cerámico antideslizante color
beige para piso en cocina . Formato a definir con la Interventoría.
Incluye lechada, pega y todo lo necesario para su correcta
instalación. 

m2            2,91    $                 40.311,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 285,28$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 5.705,58$          285,28$                       

II. MATERIALES 33.559,00$                  

MAT1400 Baldosa para piso 30x30, blanco, antideslizante (ARD) m2 1,000 28.300,00$        28.300,00$                  

AD1160
Adhesivo  color gris para la instalación de ceramica, tipo  Pegacor o 
similar.

kg 2,500 1.350,00$          3.375,00$                    

AD1050 Boquilla tipo Concolor o similar - color blanco/beige kg 0,300 4.780,00$          1.434,00$                    

MAT1120 Estopa blanca lb 0,100 4.500,00$          450,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 761,11$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00$             761,11$                       

IV. MANO DE OBRA 5.705,58$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,060 95.093,00$        5.705,58$                    

9.5

Aplicación de pintura vinílica para zonas húmedas, dos manos.
Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes,
adecuación de la superficie y todo lo necesario para su correcta
aplicación, en baños color blanco y en cocina color gris basalto.

m2          17,35    $                 13.538,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 349,80$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 6.995,98$          349,80$                       

II. MATERIALES 6.067,50$                    

AD1182
Pintura acrílica base agua para baños y cocinas, tipo Viniltex (baños y 
cocinas) o similar. Antibacterial

gal 0,075 68.900,00$        5.167,50$                    

MAT1120 Estopa blanca lb 0,200 4.500,00$          900,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 124,93$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,003 676,00$             124,93$                       

IV. MANO DE OBRA 6.995,98$                    

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,060 71.053,00$        4.263,18$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,050 54.656,00$        2.732,80$                    

10. APARATOS, ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES

10.1

Suministro, transporte y colocación de combo sanitario económico, 
color blanco. Incluye: Sanitario de 4.8lph - 1.28 gpf, alta eficiencia
de agua, lavamanos de colgar, grifería y tres accesorios de
incrustación a pared (portapel, jabonera y toallero).

un            1,00    $               325.190,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.188,66$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 23.773,25$        1.188,66$                    

II. MATERIALES 298.795,00$                

MAT1110
Combo de baño Acuacer o Laguna tipo Corona o similar: incluye 
sanitario + lavamanos de colgar+ 3 accesorios blanco.

un 1,000 296.900,00$      296.900,00$                

MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,250 2.200,00$          550,00$                       

MAT1080 Cemento blanco kg 1,000 1.345,00$          1.345,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 1.432,96$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,04 676,00$             1.432,96$                    

IV. MANO DE OBRA 23.773,25$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,250 95.093,00$        23.773,25$                  
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10.2
Suministro, transporte e instalación de rejilla de piso cuadrada de
2" en PVC, para desagüe de ducha. Incluye los materiales y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación.

Un            1,00    $                   7.072,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 95,09$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.901,86$          95,09$                         

II. MATERIALES 5.069,00$                    

MAT1275 Rejilla de piso 2" plástica un 1,000 4.800,00$          4.800,00$                    

MAT1080 Cemento blanco kg 0,200 1.345,00$          269,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 6,08$                           

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 676,00$             6,08$                           

IV. MANO DE OBRA 1.901,86$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,020 95.093,00$        1.901,86$                    

10.3

Suministro, transporte y colocación de ducha sencilla resistente a
la corrosión, con tecnología de ahorro de agua, chorro tipo lluvia,
direccionable. Incluye todos los elementos necesarios para el
buen funcionamiento.

Un            1,00    $                 44.328,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 95,09$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.901,86$          95,09$                         

II. MATERIALES 42.320,00$                  

MAT1115 Ducha sencilla (tipo Dalia de Grival o similar) un 1,000 42.100,00$        42.100,00$                  

MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 2.200,00$          220,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 11,32$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,0003 676,00$             11,32$                         

IV. MANO DE OBRA 1.901,86$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,020 95.093,00$        1.901,86$                    

10.4

Suministro, transporte y colocación de lavadero en granito de
0.55x0.80m sobre muretes de apoyo en bloque de concreto de
0.12x0.20x0.40m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
correcta instalación. 

Un            1,00    $               237.513,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 2.776,36$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 55.527,12$        2.776,36$                    

II. MATERIALES 173.215,50$                

MAT1168 Lavadero prefabricado en grano blanco 0,8*0,6*0,16 m un 1,000 115.300,00$      115.300,00$                

MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 2.200,00$          220,00$                       

MAT1205 Llave jardín 1/2" x 3/4" cromada un 1,000 22.400,00$        22.400,00$                  

MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 2.200,00$          220,00$                       

MAT1070 Bloque de concreto 12x20x40 - 13 Mpa un 12,000 2.350,00$          28.200,00$                  

CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 343.775,00$      6.875,50$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 5.993,96$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,16 676,00$             5.993,96$                    

IV. MANO DE OBRA 55.527,12$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,400 95.093,00$        38.037,20$                  

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,320 54.656,00$        17.489,92$                  
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10.5
Suministro, transporte y colocación de lavadero en granito de
0.30x0.30x0.30m. Incluye grifería y todo lo necesario para su
funcionamiento. 

un            1,00    $                 88.806,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 713,20$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 14.263,95$        713,20$                       

II. MATERIALES 73.556,25$                  

MAT1166 Lavatrapero prefabricado en grano blanco 0,3*0,3*0,30 m un 1,000 50.600,00$        50.600,00$                  

MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 2.200,00$          220,00$                       

MAT1080 Cemento blanco kg 0,250 1.345,00$          336,25$                       

MAT1205 Llave jardín 1/2" x 3/4" cromada un 1,000 22.400,00$        22.400,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 272,32$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,01 676,00$             272,32$                       

IV. MANO DE OBRA 14.263,95$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,150 95.093,00$        14.263,95$                  

11. CUBIERTA

11.1

Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja
termoacústica UPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar. Incluye
sistemas fijación a elementos estructurales. La medida será
tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.

m2          60,19    $                 60.581,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 614,34$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 10.886,80$        544,34$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,100 700,00$             70,00$                         

II. MATERIALES 48.758,40$                  

CUB1221 Teja termoacústica UPVC 2.0mm verde tipo ECOROOF o similar m2 1,000 48.720,00$        48.720,00$                  

CUB1230 Tornillo C12 2.5" un 0,040 960,00$             38,40$                         

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 321,25$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,01 676,00$             321,25$                       

IV. MANO DE OBRA 10.886,80$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,080 95.093,00$        7.607,44$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,060 54.656,00$        3.279,36$                    

11.2
Suministro, transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x4". Incluye anclajes y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento.

m          23,76    $                 22.270,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 352,29$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 6.940,89$          347,04$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,008 700,00$             5,25$                           

II. MATERIALES 14.843,00$                  

MAT1195 Liston 3"x4" pino pátula inmunizado m 1,000 10.800,00$        10.800,00$                  

CUB1156 Perno en varilla roscada 1/4", incluye dos tuercas un 0,600 1.730,00$          1.038,00$                    

MAT1402 Angulo de 3"x1/4"x6 m un 0,015 197.800,00$      2.967,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,010 3.800,00$          38,00$                         

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 133,71$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 676,00$             133,71$                       

IV. MANO DE OBRA 6.940,89$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,050 95.093,00$        4.754,65$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,040 54.656,00$        2.186,24$                    
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11.3
Suministro, transporte e instalación de correa en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 2"x6". Incluye anclajes y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento.

m          35,20    $                 23.270,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 352,29$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 6.940,89$          347,04$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,008 700,00$             5,25$                           

II. MATERIALES 15.843,00$                  

MAT1196 Liston 2"x6" pino pátula inmunizado m 1,000 11.800,00$        11.800,00$                  

CUB1156 Perno en varilla roscada 1/4", incluye dos tuercas un 0,600 1.730,00$          1.038,00$                    

MAT1402 Angulo de 3"x1/4"x6 m un 0,015 197.800,00$      2.967,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,010 3.800,00$          38,00$                         

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 133,71$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 676,00$             133,71$                       

IV. MANO DE OBRA 6.940,89$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,050 95.093,00$        4.754,65$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,040 54.656,00$        2.186,24$                    

11.4

Suministro, transporte e instalación de canoas en PVC resistentes
al óxido, la exposición de rayos UV y deformaciones. Las
dimensiones deben responder a la capacidad necesaria por bajante
(revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos los
elementos necesarios como uniones, soportes, tapas, hidrosellos,
entre otros para una correcta instalación a la estructura.

m          16,72    $                 30.410,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 176,11$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 3.522,24$          176,11$                       

II. MATERIALES 26.683,33$                  

CUB1030 Canal plástico tipo Raingo o similar m 1,000 20.150,00$        20.150,00$                  

CUB1040 Unión de canal tipo Raingo o similar un 0,267 7.370,00$          1.965,33$                    

CUB1080 Tapa externa canal Raingo o similar un 0,267 6.190,00$          1.650,67$                    

CUB1050 Canal - unión de canal a bajante  tipo Raingo o similar un 0,267 7.730,00$          2.061,33$                    

CUB1060 Soporte de canal  tipo Raingo o similar un 0,400 2.140,00$          856,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 28,79$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,001 676,00$             28,79$                         

IV. MANO DE OBRA 3.522,24$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,037 95.093,00$        3.522,24$                    

11.5
Suministro, transporte e instalación de bajante de aguas lluvias
PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta instalación
como codos, soportes y demás elementos necesarios.

m            6,60    $                 14.413,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 190,19$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 3.803,72$          190,19$                       

II. MATERIALES 10.380,86$                  

TB2601 Tubería PVC-ALL 2" m 1,000 7.700,00$          7.700,00$                    

TB2110 Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala 2" (50 mm) un 0,909 2.350,00$          2.136,36$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,005 37.900,00$        189,50$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 71.000,00$        355,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 37,78$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,001 676,00$             37,78$                         

IV. MANO DE OBRA 3.803,72$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,040 95.093,00$        3.803,72$                    
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11.6

Sistema de aprovechamiento de agua lluvia según diseño. Incluye
tanque de polietileno de 500l, tubería PVC-Px2", Tubería PVC-Px1",
válvula de bola PVC-P 2", codos PVC-P 90°X 2", codos PVC-P 90°X
1", Tee PVC-P 90°X 2", Tee PVC-P 90°X 1", unión universal PVC-P X
2", unión universal PVC-P X 1", soporte metálico, llave boca
manguera para lavadero y llave boca manguera para poceta.

un            1,00    $               525.464,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 499,16$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 9.983,27$          499,16$                       

II. MATERIALES 514.324,50$                

TQ1001 Tanque completo 500 lt negro bicapa, Eternit o similar un 1,000 256.000,00$      256.000,00$                

TB2613 Válvula de bola lisa 2" un 1,000 37.100,00$        37.100,00$                  

TB1385 Tubería PVC-P RDE-21 2'' 50mm m 3,000 17.200,00$        51.600,00$                  

TB1225 Codo PVC-P 90° 50 mm (2") un 1,000 12.300,00$        12.300,00$                  

TB1350 Tee PVC-P 50 mm (2") un 1,000 15.600,00$        15.600,00$                  

TB1400 Unión acople universal PVC-P 2" (57 mm a 70mm) un 1,000 36.900,00$        36.900,00$                  

TB1375 Tubería PVC-P RDE-21 1" (25mm) m 4,000 4.720,00$          18.880,00$                  

TB1340 Tee PVC-P 25 mm (1") un 1,000 2.900,00$          2.900,00$                    

TB1215 Codo PVC-P 90° 25 mm (1") un 5,000 2.350,00$          11.750,00$                  

TB2110 Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala 2" (50 mm) un 1,000 2.350,00$          2.350,00$                    

TB2111 Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala 1" (25 mm) un 4,000 1.450,00$          5.800,00$                    

TB1401 Unión acople universal PVC-P 1" un 2,000 8.900,00$          17.800,00$                  

MAT1205 Llave jardín 1/2" x 3/4" cromada un 2,000 22.400,00$        44.800,00$                  

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,005 37.900,00$        189,50$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 71.000,00$        355,00$                       

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 657,36$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00$             657,36$                       

IV. MANO DE OBRA 9.983,27$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,067 95.093,00$        6.339,53$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,067 54.656,00$        3.643,73$                    

11.7
Suministro, transporte e instalación de alfarda en madera pino
pátula inmunizada (ES6) de sección 3"x7". Incluye anclajes y todo
lo necesario para su correcto funcionamiento.

m            3,55    $                 23.070,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 352,29$                       

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 6.940,89$          347,04$                       

MAT1290 Sección completa andamio 1.20x1.50m día 0,008 700,00$             5,25$                           

II. MATERIALES 15.643,00$                  

MAT1197 Liston 3"x7" pino pátula inmunizado m 1,000 11.600,00$        11.600,00$                  

CUB1156 Perno en varilla roscada 1/4", incluye dos tuercas un 0,600 1.730,00$          1.038,00$                    

MAT1402 Angulo de 3"x1/4"x6 m un 0,015 197.800,00$      2.967,00$                    

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,010 3.800,00$          38,00$                         

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 133,71$                       

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 676,00$             133,71$                       

IV. MANO DE OBRA 6.940,89$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,050 95.093,00$        4.754,65$                    

MOAYUDR Mo ayudante raso día 0,040 54.656,00$        2.186,24$                    
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11.8

Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina
galvanizada calibre 26, desarrollo 0.33m. Incluye pintura
anticorrosiva a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los
elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño
de cubierta.

m            7,72    $                 18.233,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 95,09$                         

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 1.901,86$          95,09$                         

II. MATERIALES 16.188,00$                  

CUB1260 Ruana en lamina Cal.26 m 1,000 14.900,00$        14.900,00$                  

MAT1095 Clavo común 37.5 a 100 mm lb 0,010 3.800,00$          38,00$                         

AD1246 Silicona multiproposito tipo Sikasil  transparente o similar 280 ml un 0,100 12.500,00$        1.250,00$                    

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 48,37$                         

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 676,00$             48,37$                         

IV. MANO DE OBRA 1.901,86$                    

MOFICIAL Mo oficial día 0,020 95.093,00$        1.901,86$                    

12. SISTEMA SÉPTICO

12.1

Sistema séptico en polietileno, compuesto por: Trampa de Grasas
250 litros, Tanque Séptico de 1000 litros y Tanque para Filtro
Anaerobio de Flujo Ascendente – FAFA de 1000 litros. Incluye
accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación. Sistema diseñado conforme al RAS – Resolución 0330
de 2017 y prefabricado conforme a la NTC 4384. 

Un            1,00    $            1.420.821,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.661,46$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 33.229,20$        1.661,46$                    

II. MATERIALES 1.382.707,00$             

SS1080 Kit séptico PE - trampa de grasa 250 lt, tanque 1000 lt, fafa 1000 lt un 1,000 1.295.000,00$   1.295.000,00$             

TB2420 Tubería PVC-S 4" (100 mm) m 1,000 22.150,00$        22.150,00$                  

TB2415 Tubería PVC-S 3" (75 mm) m 1,000 16.090,00$        16.090,00$                  

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 37.900,00$        1.137,00$                    

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 71.000,00$        2.130,00$                    

TB2225 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 3" (75 mm) un 1,000 7.650,00$          7.650,00$                    

TB2340 Tee PVC-S 4" (100 mm) un 1,000 17.050,00$        17.050,00$                  

TB2505 Yee PVC-S reducida 4"x2" un 1,000 21.500,00$        21.500,00$                  

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 3.223,19$                    

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,09 676,00$             3.223,19$                    

IV. MANO DE OBRA 33.229,20$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,200 95.093,00$        19.018,60$                  

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,200 71.053,00$        14.210,60$                  
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12.2

Construcción de pozo de absorción de 1.50 m x 1.50 m
(profundidad de referencia 2,0 m) en mampostería construido en
sitio, para manejo de clarificante y disposición final; incluye
excavación, accesorios PVC, concreto, formaletas y tapa.

Un            1,00    $               607.606,00 

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA 1.661,46$                    

HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 33.229,20$        1.661,46$                    

II. MATERIALES 516.812,50$                

CT210KG Concreto 210kg/cm² 1:2:3 m3 0,100 365.345,00$      36.534,50$                  

MAT1020 Angulo de acero de 2-1/2"x2-1/2"x1/4" m 2,000 36.500,00$        73.000,00$                  

TB2225 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 3" (75 mm) un 1,000 7.650,00$          7.650,00$                    

AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 37.900,00$        758,00$                       

AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 71.000,00$        1.420,00$                    

MAT1065 Bloque de concreto 10x20x40 - 10MPa un 60,000 1.850,00$          111.000,00$                

MAT1330 Triturado 3/4'' m3 0,500 48.900,00$        24.450,00$                  

ENS160 Ensayo de percolación de suelos o infiltración directo un 1,000 262.000,00$      262.000,00$                

III. TRANSPORTES Km PESO T/KM 55.903,00$                  

TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 1,53 676,00$             55.903,00$                  

IV. MANO DE OBRA 33.229,20$                  

MOFICIAL Mo oficial día 0,200 95.093,00$        19.018,60$                  

MOAYUDA Mo ayudante entendido día 0,200 71.053,00$        14.210,60$                  
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