NOMBRE DEL PROYECTO:

Construccion de vivienda nueva rural en Abriaqui, Anza, ° A _
Armenia, Buritica, Caicedo, Canasgordas, Dabeiba, Ebéjico, ,l / E’Vj \3 /‘— SGR
Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Hogares parataviga | GOBERNAGONDEANTIOOUA | JNIDOS V [

Sabanalarga, San Jerénimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetran,
Uramita, Antioquia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION UN CANTIDAD % VR. UNIT. VR. TOTAL

PRELIMINARES

Localizacion, trazado y replanteo. Se utilizara personal experto con
11 tementorl, Incluye demarcacion con pinturs, inea de wasado, ™2 5408 s LB

corte de piso, libretas y planos.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 61,49
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.229,78 $ 61,49
Il. MATERIALES $ 677,00
MAT1170 Liston2"x2"x3 m un 0,090 $ 7.100,00 $ 639,00
MAT1095 Clavo comun 37.5 a 100 mm b 0,010 $ 3.800,00 $ 38,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 12,07
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0004 $ 900,00 $ 12,07
IV. MANO DE OBRA $ 1.229,78
MOCAD1 Mo cadenero 1 dia 0,018 $ 68.321,00 $ 1.229,78
1.2 :;\::I::iizgn::i’.terreno por método manual. Incluye herramienta m2 54,06 $ 1.560,00
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 139,05
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.421,06 $ 71,05
EQ1001 Apisonador manual dia 0,040 $ 1.700,00 $ 68,00
Il. MATERIALES $ o
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ -
IV. MANO DE OBRA $ 1.421,06
MOAYUDA Mo ayudante entendido dia 0,020 $ 71.053,00 $ 1.421,06
2. |EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES |

Descapote a mano. Incluye el desenraice si es necesario, cargue
21 transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. m3 5,41 $ 10.239,00

Medido en sitio.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 273,28
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 5.465,60 $ 273,28
Il. MATERIALES $ o
lll. TRANSPORTES $ 4.500,00
TR1080 Transporte interno materiales viaje 1,000 $ 4.500,00 $ 4.500,00
IV. MANO DE OBRA $ 5.465,60
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,050 $ 54.656,00 $ 2.732,80
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,050 $ 54.656,00 $ 2.732,80
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Excavacion manual de material heterogéneo DE 0-2m, bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de
roca de volumen inferior a 0.35m?, el cargue, transporte interno y

g2 externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los [ (e $ oSre. 00
sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio.
No incluye entibado.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 546,56
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 10.931,20 $ 546,56
Il. MATERIALES $ o
lll. TRANSPORTES $ 4.500,00
TR1080 Transporte interno materiales viaje 1,000 $ 4.500,00 $ 4.500,00
IV. MANO DE OBRA $ 10.931,20
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,100 $ 54.656,00 $ 5.465,60
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,100 $ 54.656,00 $ 5.465,60

Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.3 cimentacion, de seccion 0.25x0.20m. Incluye formaleta, equipo y m 50,25 $ 33.310,00
todo lo necesario para su correcta colocacioén y funcionamiento.

. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 726,79
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.935,87 $ 496,79
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 18.267,25
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,050 $ 365.34500 $ 18.267,25
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 4.380,48
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,12 $ 676,00 $ 4.380,48
IV. MANO DE OBRA $ 9.935,87
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36

Vaciado de sobrecimiento en concreto de 21MPa 0.12x0.30m.
24 Incluye formaleta_, equlpt_),' |mperm?ablllz.ac|on y todo lo necesario m 56,04 $ 31.489,00
para su correcta instalacion y funcionamiento. El acero de refuerzo

se pagara por el respectivo item.

. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 726,79
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.935,87 $ 496,79
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 17.613,43
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,036 $ 365.34500 $ 13.152,42
MAT1170 Liston 2"x2"x3 m un 0,250 $ 7.100,00 $ 1.775,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
MAT1295 Tabla madera comun 1x8" 3m un 0,250 $ 9.800,00 $ 2.450,00
AD1221 Impermeabilizante con base en cemento tipo Broncosil o similar kg 0,018 $ 2.556,00 $ 46,01
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 3.213,01
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,09 $ 676,00 $ 3.213,01
IV. MANO DE OBRA $ 9.935,87
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36
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Vaciado de viga de fundacion en concreto de 21MPa a nivel de
2.5 cimentacion, de seccion 0.20x0.20m. Incluye formaleta, equipo y m 7,61 $ 28.781,00
todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 726,79
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.93587 $ 496,79
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 14.613,80
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,040 $ 365.34500 $ 14.613,80
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 3.504,38
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,10 $ 676,00 $ 3.504,38
IV. MANO DE OBRA $ 9.935,87
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36
3. |ELEMENTOS ESTRUCTURALES |

Vaciado de viga de amarre superior en concreto a la vista de 21MPa
31 sob!'e mamposteria de sec?lon 0.12x0.20m. Incluye forn?a'\leta, m 44,32 $ 30.316,00
equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion y

funcionamiento.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.221,67
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 11.433,36 $ 571,67
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
MAT1290 Secciéon completa andamio 1.20x1.50m dia 0,600 $ 700,00 $ 420,00
Il. MATERIALES $ 15.493,28
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,024 $ 365.34500 $ 8.768,28
MAT1170 Liston2"x2"x3 m un 0,250 $ 7.100,00 $ 1.775,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
MAT1300 Formaleta Supert 15mm 183X244. m2 0,100 $ 45.500,00 $ 4.550,00
AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 $ 17.500,00 $ 210,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 2.167,82
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,06 $ 676,00 $ 2.167,82
IV. MANO DE OBRA $ 11.433,36
MOFICIAL Mo oficial dia 0,080 $ 95.093,00 $ 7.607,44
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 $ 54.656,00 $ 3.825,92

Vaciado de viga cinta en concreto a la vista de 21MPa sobre
3.2 mamposteria de seccion 0.12x0.10m. Incluye formaleta, equipo y m 39,68 $ 22.582,00
todo lo necesario para su correcta colocacioén y funcionamiento.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.221,67
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 11.433,36  $ 571,67
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
MAT1290 Secciéon completa andamio 1.20x1.50m dia 0,600 $ 700,00 $ 420,00
Il. MATERIALES $ 8.834,14
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,012 $ 365.34500 $ 4.384,14
MAT1170 Liston 2" x2"x 3 m un 0,250 $ 7.100,00 $ 1.775,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm b 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
MAT1300 Formaleta Supert 15mm 183X244. m2 0,050 $ 45500,00 $ 2.275,00
AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 $ 17.500,00 $ 210,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 1.092,80
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,03 $ 676,00 $ 1.092,80
IV. MANO DE OBRA $ 11.433,36
MOFICIAL Mo oficial dia 0,080 $ 95.093,00 $ 7.607,44
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 $ 54.656,00 $ 3.825,92
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Vaciado de columna de confinamiento en concreto a la vista de
1 e e ™ w10 s s

necesario para su correcta colocacién y funcionamiento.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.221,67
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 11.433,36  $ 571,67
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
MAT1290 Secciéon completa andamio 1.20x1.50m dia 0,600 $ 700,00 $ 420,00
Il. MATERIALES $ 15.493,28
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,024 $ 365.34500 $ 8.768,28
MAT1170 Liston 2" x2"x3 m un 0,250 $ 7.100,00 $ 1.775,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm b 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
MAT1300 Formaleta Supert 15mm 183X244. m2 0,100 $ 45500,00 $ 4.550,00
AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 $ 17.500,00 $ 210,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 2.167,82
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,06 $ 676,00 $ 2.167,82
IV. MANO DE OBRA $ 11.433,36
MOFICIAL Mo oficial dia 0,080 $ 95.093,00 $ 7.607,44
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 $ 54.656,00 $ 3.825,92

Construccion de piso en concreto de 21MPa, acabado escobillado,

e=0.10m, reforzado con malla electrosoldada D106 o equivalente.
4 oo ol conrt, formatery poltlns 3 oo o pece w2 aras s

e=0.10m, también incluido, segun detalle estructural. El acero se

paga en el item respectivo.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.255,84
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 16.876,76  $ 843,84
EQ1010 Vibrocompactador tipo rana dia 0,010 $ 18.200,00 $ 182,00
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 44.886,50
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,100 $ 365.345,00 $ 36.534,50
MAT1295 Tabla madera comun 1x8" 3m un 0,020 $ 9.800,00 $ 196,00
EL1140 Polietileno negro m2 1,000 $ 1.450,00 $ 1.450,00
MAT1095 Clavo comun 37.5 a 100 mm b 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
MAT1270 Recebo B-200 m3 0,120 $ 54.300,00 $ 6.516,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 15.127,81
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,41 $ 676,00 $ 15.127,81
IV. MANO DE OBRA $ 16.876,76
MOFICIAL Mo oficial dia 0,120 $ 95.093,00 $ 11.411,16
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,100 $ 54.656,00 $ 5.465,60
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Construccion de piso en concreto de 21MPa para baio, acabado

escobillado, e=0.10m, reforzado con malla electrosoldada D106 o

equivalente con desnivel hacia desagiie para evitar
35 Icluye el concreto, formaletera, polieflens y todo 1o neceaaris ™ i s T

para su correcta instalacion. Sobre material de recebo B-200

e=0.10m, también incluido, segun detalle estructural. El acero se

paga en el item respectivo.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.255,84
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 16.876,76 $ 843,84
EQ1010 Vibrocompactador tipo rana dia 0,010 $ 18.200,00 $ 182,00
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 44.886,50
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,100 $ 365.34500 $ 36.534,50
MAT1295 Tabla madera comun 1x8" 3m un 0,020 $ 9.800,00 $ 196,00
EL1140 Polietileno negro m2 1,000 $ 1.450,00 $ 1.450,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
MAT1270 Recebo B-200 m3 0,120 $ 54.300,00 $ 6.516,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 15.127,81
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,41 $ 676,00 $ 15.127,81
IV. MANO DE OBRA $ 16.876,76
MOFICIAL Mo oficial dia 0,120 95.093,00 $ 11.411,16
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,100 54.656,00 $ 5.465,60

Construccion de mesén en concreto de 21MPa de ancho 0.55m,

espesor 0.10m, altura 0.90m. La superficie debe de quedar pulida
o Conlansmeilen e penio s e e cn T a0 s e

oscilante. Incluye muros de apoyo en mamposteria en bloque de

concreto formato 0,12x0,20x0,40m.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.073,84
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 16.876,76  $ 843,84
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 133.294,48
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,055 $ 365.34500 $ 20.093,98
MAT1300 Formaleta Supert 15mm 183X244. m2 0,750 $ 45.500,00 $ 34.125,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,050 $ 3.800,00 $ 190,00
AD1220 Separol - N (20K) o similar kg 0,012 $ 17.500,00 $ 210,00
MAT1245 Pozuelo en acero inoxidable de 50x35 cm un 0,400 $ 73.200,00 $ 29.280,00
MAT1135  Griferia lavaplatos pico cisne tipo Dalia de Grival o similar un 0,400 $ 49.900,00 $ 19.960,00
MAT1070 Bloque de concreto 12x20x40 - 13 Mpa un 9,600 $ 2.350,00 $ 22.560,00
CTM143  Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 $ 34377500 $ 6.875,50
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 9.949,49
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,27 $ 676,00 $ 9.949,49
IV. MANO DE OBRA $ 16.876,76
MOFICIAL Mo oficial dia 0,120 95.093,00 $ 11.411,16
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,100 54.656,00 $ 5.465,60
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Vaciado de viga sillar en concreto de 21MPa vaciada al interior de
3.7 unidad de mamposteria en U. Incluye todo lo necesario para su m 10,00 $ 29.178,00
correcta instalacion. El acero se paga en el item respectivo.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 726,79
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.935,87 $ 496,79
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 15.913,61
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,009 $ 365.345,00 $ 3.288,11
MAT1061 Bloque canal 12x20x40 un 2,500 $ 2.300,00 $ 5.750,00
CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 $ 343.775,00 $ 6.875,50
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 2.602,01
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,07 $ 676,00 $ 2.602,01
IV. MANO DE OBRA $ 9.935,87
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36

Construccion de losa aérea en concreto de 21MPa para soporte de
tanque de agua, acabado escobillado, €=0.08m, doble malla
3.8 electrosoldada D106. Incluye formaleta, equipo y todo lo necesario m2 1,20 $ 63.554,00
para su correcta colocacion y funcionamiento. El acero se paga en
el item respectivo.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 726,79
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.93587 $ 496,79
EQ1220 Vibrador a gasolina dia 0,010 $ 23.000,00 $ 230,00
Il. MATERIALES $ 45.609,60
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,080 $ 365.34500 $ 29.227,60
MAT1295 Tabla madera comun 1x8" 3m un 1,660 $ 9.800,00 $ 16.268,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm b 0,030 $ 3.800,00 $ 114,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 7.282,00
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,20 $ 676,00 $ 7.282,00
IV. MANO DE OBRA $ 9.935,87
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36
4. |ACERO DE REFUERZO |

Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo Fy=
420MPa, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte
4.1 interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos kg 985,53 $ 6.172,00
necesarios para su correcta instalacion, segun disefio y
recomendaciones estructurales.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 14,26
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 285,28 $ 14,26
Il. MATERIALES $ 5.835,00
RF1005 Acero G-60 Figurado Kg 1,0000 $ 5.634,00 $ 5.634,00
RF1000 Alambre negro recocido kg 0,0300 $ 6.700,00 $ 201,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 37,60
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,001 $ 676,00 $ 37,60
IV. MANO DE OBRA $ 285,28
MOFICIAL Mo oficial dia 0,003 $ 95.093,00 $ 285,28
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Colocaciéon de malla electrosoldada D106 o equivalente. Incluye el
4.2 suministro y el transporte del material y todos los elementos m2 52,75 $ 11.288,00
necesarios para su correcta colocacion.

. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 14,26
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 285,28 $ 14,26
Il. MATERIALES $ 10.926,90
RF1100 Malla electrosoldada D-106 (2,35m x 6m) un 0,071 $ 153.900,00 $ 10.926,90
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 61,55
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,002 $ 676,00 $ 61,55
IV. MANO DE OBRA $ 285,28
MOFICIAL Mo oficial dia 0,003 $ 95.093,00 $ 285,28
5. |MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |

Construccion de mamposteria en bloque de perforacion vertical de
0,12x0,20x0,40m, resistencia 13MPa, revitada a dos caras, sin
51 rebabas. Incluye el suministro, transporte y colocacion del bloque, m2 70,95 $ 51.151,00
el mortero de pega, espesor de pega maximo 0.012m y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 701,92
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 8.438,38 $ 421,92
MAT1290 Seccién completa andamio 1.20x1.50m dia 0,400 $ 700,00 $ 280,00
Il. MATERIALES $ 36.250,50
MAT1070 Bloque de concreto 12x20x40 - 13 Mpa un 12,500 $ 2.350,00 $ 29.375,00
CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 $ 34377500 $ 6.875,50
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 5.760,51
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,158 $ 676,00 $ 5.760,51
IV. MANO DE OBRA $ 8.438,38
MOFICIAL Mo oficial dia 0,060 $ 95.093,00 $ 5.705,58
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,050 $ 54.656,00 $ 2.732,80

Construccion de mamposteria en bloque calado de
0,10x0,20x0,20m, segun detalle, revitado a dos caras, sin rebabas.
5.2 Incluye el suministro, transporte y colocacion del ladrillo, el m2 2,72 $ 73.843,00
mortero de pega, espesor de pega maximo 0.012m, angeo y todos
los elementos necesarios para su correcta instalacion.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 776,79
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.935,87 $ 496,79
MAT1290 Seccién completa andamio 1.20x1.50m dia 0,400 $ 700,00 $ 280,00
Il. MATERIALES $ 58.725,50
MAT1060 Bloque calado 10x20x20 un 25,000 $ 1.850,00 $ 46.250,00
CTM143 Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 $ 34377500 $ 6.875,50
MAT1398 Angeo plastico Gris m2 1,000 $ 5.600,00 $ 5.600,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 4.405,30
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,121 $ 676,00 $ 4.405,30
IV. MANO DE OBRA $ 9.935,87
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36
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DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL

e e e Pn s oy g R
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 552,17
HTAMNR Herramienta y equipo menor % 5% 5.443,40 $ 272,17
MAT1290 Seccion completa andamio 1.20x1.50m dia 0,400 700,00 $ 280,00
Il. MATERIALES $ 6.875,50
CTM144 Mortero de revoque 1:4 - SUBANALISIS m3 0,020 $ 343.775,00 $ 6.875,50
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 1.357,22
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,037 $ 676,00 $ 1.357,22
IV. MANO DE OBRA $ 5.443,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,040 $ 95.093,00 $ 3.803,72
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,030 $ 54.656,00 $ 1.639,68
6. |INSTALACIONES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS

Suministro, transporte e instalacion de punto hidraulico en PVC-P
1 I ROEISS clwe ibeia presn, secesoion MBS 1o s s

instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 237,73
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 475465 $ 237,73
Il. MATERIALES $ 10.751,00
TB1365 Tuberia PVC-P RDE-13.5 1/2" (13mm) m 1,500 $ 2.700,00 $ 4.050,00
TB1415 Unién PVC-P 13 mm (1/2") un 1,000 $ 350,00 $ 350,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 $ 37.900,00 $ 1.137,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 $ 71.000,00 $ 2.130,00
TB1205 Codo PVC-P 90° 13 mm (1/2") un 2,000 $ 640,00 $ 1.280,00
TB1330 Tee PVC-P 13 mm (1/2") un 1,000 $ 870,00 $ 870,00
TB1140 Adaptador macho PVC-P 1/2" un 1,000 $ 480,00 $ 480,00
TB1110 Adaptador hembra PVC-P 1/2" un 1,000 $ 454,00 $ 454,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 13,12
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 $ 676,00 $ 13,12
IV. MANO DE OBRA $ 4.754,65
MOFICIAL Mo oficial dia 0,050 $ 95.093,00 $ 4.754,65

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P x 1/2" RDE-
6.2 13.5, incluye tuberia presion, accesorios , limpiador, soldadura y m 11,60 $ 8.460,00

todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 142,64
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 2.852,79 $ 142,64
Il. MATERIALES $ 5.459,19
TB1365 Tuberia PVC-P RDE-13.5 1/2" (13mm) m 1,000 $ 2.700,00 $ 2.700,00
TB1415 Union PVC-P 13 mm (1/2") un 0,167 $ 350,00 $ 58,33
TB1330 Tee PVC-P 13 mm (1/2") un 0,286 $ 870,00 $ 248,57
TB1205 Codo PVC-P 90° 13 mm (1/2") un 0,429 $ 640,00 $ 274,29
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 $ 37.900,00 $ 758,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 $ 71.000,00 $ 1.420,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 5,58
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 $ 676,00 $ 5,58
IV. MANO DE OBRA $ 2.852,79
MOFICIAL Mo oficial dia 0,030 $ 95.093,00 $ 2.852,79
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Suministro e instalacién valvula de bola en PVC 1/2" extremo
6.3 soldado. Se entregara debidamente instalada sin presencia de Un 1,00 $ 11.569,00

fugas ni fisuras.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 142,64
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 2.852,79 $ 142,64
Il. MATERIALES $ 8.560,00
VPVC12 Valvula de regulacion - abasto 1/2" un 1,000 $ 6.500,00 $ 6.500,00
MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,500 $ 2.200,00 $ 1.100,00
TB1140 Adaptador macho PVC-P 1/2" un 2,000 $ 480,00 $ 960,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 13,18
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 $ 676,00 $ 13,18
IV. MANO DE OBRA $ 2.852,79
MOFICIAL Mo oficial dia 0,030 $ 95.093,00 $ 2.852,79

Salidas sanitarias de 2" incluye materiales, accesorios y todos los
6.4 elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 6,00 $ 24.895,00

funcionamiento
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 142,64
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 2.852,79 $ 142,64
Il. MATERIALES $ 21.877,00
TB2410 Tuberia PVC-S 2" (50 mm) m 1,000 $ 10.620,00 $ 10.620,00
TB2465 Unién PVC-S 2" (50 mm) un 0,500 $ 2.320,00 $ 1.160,00
TB2220 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 2" (50 mm) un 1,000 $ 3.520,00 $ 3.520,00
TB2170 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 2" (50 mm) un 0,500 $ 4.200,00 $ 2.100,00
TB2305 Siféon PVC-S 2" (50 mm) un 0,200 $ 6.050,00 $ 1.210,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 $ 37.900,00 $ 1.137,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 $ 71.000,00 $ 2.130,00
IIl. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 22,45
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 $ 676,00 $ 22,45
IV. MANO DE OBRA $ 2.852,79
MOFICIAL Mo oficial dia 0,030 $ 95.093,00 $ 2.852,79

Salida sanitaria de 4" incluye materiales, accesorios y todos los
6.5 elementos necesarios para su correcta instalacion y Un 1,00 $ 39.727,00

funcionamiento
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 142,64
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 2.852,79 $ 142,64
Il. MATERIALES $ 36.697,00
TB2420 Tuberia PVC-S 4" (100 mm) m 1,000 $ 22.150,00 $ 22.150,00
TB2475 Unién PVC-S 4" (100 mm) un 0,120 $ 7.400,00 $ 888,00
TB2230 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 4" (100 mm) un 0,120 $ 13.600,00 $ 1.632,00
TB2495 Yee PVC-S 4" (100 mm) un 0,240 $ 21.500,00 $ 5.160,00
TB2140 Buje soldado PVC-S 4"x2" un 0,120 $ 9.850,00 $ 1.182,00
TB2315 Tapon de prueba PVC-S g 4" (100mm) un 0,120 $ 3.250,00 $ 390,00
TB2180 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 4" (100 mm) un 0,120 $ 16.900,00 $ 2.028,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 $ 37.900,00 $ 1.137,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 $ 71.000,00 $ 2.130,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 34,48
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,002 $ 676,00 $ 34,48
IV. MANO DE OBRA $ 2.852,79
MOFICIAL Mo oficial dia 0,030 $ 95.093,00 $ 2.852,79
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Red sanitaria de piso para en tuberia PVC-S 2", incluye accesorios

L y todo lo necesario para su correcta instalacién. il $ 2L
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 142,64
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 2.852,79 $ 142,64
Il. MATERIALES $ 19.382,90
TB2410 Tuberia PVC-S 2" (50 mm) m 1,000 $ 10.620,00 $ 10.620,00
TB2465 Unioén PVC-S 2" (50 mm) un 0,170 $ 2.320,00 $ 394,40
TB2220 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 2" (50 mm) un 0,500 $ 3.520,00 $ 1.760,00
TB2505 Yee PVC-S reducida 4"x2" un 0,160 $ 21.500,00 $ 3.440,00
TB2170 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 2" (50 mm) un 0,160 $ 4.200,00 $ 672,00
TB2305 Siféon PVC-S 2" (50 mm) un 0,170 $ 6.050,00 $ 1.028,50
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 $ 37.900,00 $ 758,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,010 $ 71.000,00 $ 710,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 20,07
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 $ 676,00 $ 20,07
IV. MANO DE OBRA $ 2.852,79
MOFICIAL Mo oficial dia 0,030 $ 95.093,00 $ 2.852,79

6.7 Red sanitaria d.e piso en tuberia .PVC-S ‘.‘,' incluye accesorios y m 14,70 $ 36.685,00
todo lo necesario para su correcta instalacion.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 190,19
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 3.803,72 $ 190,19
Il. MATERIALES $ 32.658,27
TB2420 Tuberia PVC-S 4" (100 mm) m 1,000 $ 22.150,00 $ 22.150,00
TB2230 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 4" (100 mm) un 0,170 $ 13.600,00 $ 2.312,27
TB2495 Yee PVC-S 4" (100 mm) un 0,100 $ 21.500,00 $ 2.150,00
TB2180 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 4" (100 mm) un 0,100 $ 16.900,00 $ 1.690,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,040 $ 37.900,00 $ 1.516,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,040 $ 71.000,00 $ 2.840,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 33,19
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,002 $ 676,00 $ 33,19
IV. MANO DE OBRA $ 3.803,72
MOFICIAL Mo oficial dia 0,040 $ 95.093,00 $ 3.803,72

6.8 Red sanitaria d_e piso en tuberia .PVC-S ..“s', incluye accesorios y m 7.20 $ 31.754,00
todo lo necesario para su correcta instalacion.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 171,17
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 3.423,35 $ 171,17
Il. MATERIALES $ 28.130,90
TB2415 Tuberia PVC-S 3" (75 mm) m 1,000 $ 16.090,00 $ 16.090,00
TB2470 Unién PVC-S 3" (75 mm) un 0,170 $ 3.350,00 $ 569,50
TB2225 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 3" (75 mm) un 0,860 $ 7.650,00 $ 6.579,00
TB2175 Codo PVC-S 45° -1/8 CxC 3" (75 mm) un 0,290 $ 9.360,00 $ 2.714,40
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 $ 37.900,00 $ 758,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 $ 71.000,00 $ 1.420,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 28,69
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,001 $ 676,00 $ 28,69
IV. MANO DE OBRA $ 3.423,35
MOFICIAL Mo oficial dia 0,036 $ 95.093,00 $ 3.423,35
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Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P x 3/4" RDE-
6.9 11, incluye tuberia presion, accesorios, limpiador, soldadura y m 7,20 $ 8.874,00

todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 142,64
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 2.852,79 $ 142,64
Il. MATERIALES $ 5.873,00
TB1370 Tuberia PVC-P RDE-21 3/4" (19mm) m 1,000 $ 3.490,00 $ 3.490,00
TB1420 Unién PVC-P 19 mm (3/4") un 0,167 $ 600,00 $ 100,00
TB1210 Codo PVC-P 90° 19 mm (3/4") un 0,100 $ 1.050,00 $ 105,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 $ 37.900,00 $ 758,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 $ 71.000,00 $ 1.420,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 6,03
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 $ 676,00 $ 6,03
IV. MANO DE OBRA $ 2.852,79
MOFICIAL Mo oficial dia 0,030 $ 95.093,00 $ 2.852,79

Construccion de caja de inspeccién, dimensiones de 0.5m x 0.5m,

con altura de 0.7m, espesor de paredes 0.1m. Incluye: excavacion,
B10  ano, man da obre, herramientas, formatets, eauipo, concreto de " 1,00 S 330

21MPa, y demas elementos necesarios para el normal desarrollo de

la actividad.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 3.743,73
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 74.87450 $ 3.743,73
Il. MATERIALES $ 255.059,10
RF1050 Herraje tapa caja 0.50m x 0.50m un 1,000 $ 92.500,00 $ 92.500,00
MAT1015 Angulo de acero de 2"x2"x1/4" m 1,400 $ 29.500,00 $ 41.300,00
RF1070 Malla electrosoldada D-84 (2,35m x 6m) un 0,020 $ 121.350,00 $ 2.427,00
RF1140 Malla electrosoldada D-221 (2,35m x 6m) un 0,140 $ 260.500,00 $ 36.470,00
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,180 $ 365.345,00 $ 65.762,10
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,500 $ 3.800,00 $ 1.900,00
MAT1295 Tabla madera comun 1x8" 3m un 1,500 $ 9.800,00 $ 14.700,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 16.645,60
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,4560 $ 676,00 $ 16.645,60
IV. MANO DE OBRA $ 74.874,50
MOFICIAL Mo oficial dia 0,500 $ 95.093,00 $ 47.546,50
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,500 $ 54.656,00 $ 27.328,00

Suministro e instalacion de acometida domiciliaria. Incluye kit silla

yee para conexiones domiciliarias @ 6" x 8", accesorios,
6.11 hidrosellos, abrazaderas, lubricante, tuberia novafort ¢ 6”, Un 1,00 $ 572.401,00

excavasion, lleno y demas elementos necesarios para el normal

desarrollo de la actividad.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 2.994,98
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 59.899,60 $ 2.994,98
Il. MATERIALES $ 508.985,00
TB2602 Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm. Incluye Hidrosellos y abrazac un 1,000 $ 125.000,00 $ 125.000,00
TB2603 Tubo Novafort 6"X 6 Mts un 2,000 $ 185.600,00 $ 371.200,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,150 $ 37.900,00 $ 5.685,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,100 $ 71.000,00 $ 7.100,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 521,82
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,0143 $ 676,00 $ 521,82
IV. MANO DE OBRA $ 59.899,60
MOFICIAL Mo oficial dia 0,400 $ 95.093,00 $ 38.037,20
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,400 $ 54.656,00 $ 21.862,40
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Suministro e instalacion de toma corriente 125V doble con polo a
71 tierra, 15A. de empotrar. Incluye tfaja, acc.e’sorios, fijacio_nes y todos Un 13,00 $ 8.637,00

los elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben

cumplir con certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 7.134,00
EL1190 Toma corriente 125v doble con polo a tierra, 15A, con tapa un 1,000 $ 5.100,00 $ 5.100,00
EL1090 Caja sencilla 2"x4" PVC un 1,000 $ 770,00 $ 770,00
EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 $ 490,00 $ 980,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 $ 71.000,00 $ 284,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 5,05
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0002 $ 676,00 $ 5,05
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40

Suministro e instalacion de tomas GFCI, blanca, de empotrar.
T2 ool secesron, ficores s oo s oM N n 3 T

certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 36.424,00
EL1200 Toma corriente GFCI, 125v doble con polo a tierra, 15A, con tapa un 1,000 $ 33.900,00 $ 33.900,00
EL1091 Caja doble 4"x4" PVC con suplemento un 1,000 $ 1.260,00 $ 1.260,00
EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 $ 490,00 $ 980,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 $ 71.000,00 $ 284,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 6,67
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 $ 676,00 $ 6,67
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40

Suministro e instalacion de interruptor sencillo blanco, de
13 gmar el o secesoron taclonesyedos s et un 7an s e

certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 6.734,00
EL1160 Interruptor Sencillo Blanco marca EXE o similar un 1,000 $ 4.700,00 $ 4.700,00
EL1090 Caja sencilla 2"x4" PVC un 1,000 $ 770,00 $ 770,00
EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 $ 490,00 $ 980,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 $ 71.000,00 $ 284,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 5,66
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 $ 676,00 $ 5,66
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
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Suministro e instalacion de interruptor doble, blanco, de empotrar.
ra e co secosoon, fisconony s s semenon IS Uy 40 s roov
certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 8.534,00
EL1150 Interruptor Doble Blanco marca EXE o similar un 1,000 $ 6.500,00 $ 6.500,00
EL1090 Caja sencilla 2"x4" PVC un 1,000 $ 770,00 $ 770,00
EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 $ 490,00 $ 980,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 $ 71.000,00 $ 284,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 5,05
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0002 $ 676,00 $ 5,05
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
Suministro e instalacion de plafones, salidas para iluminacién. En
TS fiationes y todos s slementos para su serrecta instaiscon, Lo UN 1000 s A
materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 4.234,00
EL1130 Plafén en baquelita tipo AVE o similar un 1,000 $ 2.000,00 $ 2.000,00
EL1135 Caja Octagonal PVC Pavco o similar un 1,000 $ 970,00 $ 970,00
EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 $ 490,00 $ 980,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 $ 71.000,00 $ 284,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 4,65
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 $ 676,00 $ 4,65
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Il/lo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
e g @ T T 500 T
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 6.250,00
EL1030 Breaker de 1x20A enchufable un 1,000 $ 6.250,00 $ 6.250,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 3,04
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 $ 676,00 $ 3,04
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
T teriales deben cumplr con cerificacion RETIE. . Un o s I
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 6.250,00
EL1040 Breaker de 1x30A enchufable un 1,000 $ 6.250,00 $ 6.250,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 3,04
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 $ 676,00 $ 3,04
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
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DESCRIPCION UN CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL
e e, ™ S0 s s
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 21.350,00
EL1050 Cable antifraude N°2 x 8 + 8 AWG m 1,000 21.350,00 $ 21.350,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 6,08
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,000 676,00 $ 6,08
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 95.093,00 $ 1.426,40

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1/2" tipo Conduit o similar.
7.9 Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta m 46,00 $ 3.888,00

instalacion. Los materiales deben cumplir con certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 2.382,00
EL1220 Tuberia PVC Conduit de 1/2" m 1,000 1.967,00 $ 1.967,00
EL1110 Curvas 90° CxE 1/2" PVC Conduit o similar un 0,100 600,00 $ 60,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 71.000,00 $ 355,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 8,75
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0004 676,00 $ 8,75
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 95.093,00 $ 1.426,40

Suministro e instalacion de tuberia PVC 3/4" tipo Conduit o similar.
7.10 Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta m 4,00 $ 4.396,00

instalacion. Los materiales deben cumplir con certificacién RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 2.885,00
EL1230 Tuberia PVC Conduit de 3/4" m 1,000 244500 $ 2.445,00
EL1112 Curvas 90° CxE 3/4" PVC Conduit o similar un 0,100 850,00 $ 85,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 71.000,00 $ 355,00
IIl. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 13,42
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0007 676,00 $ 13,42
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 95.093,00 $ 1.426,40
P41 e Los materalos daben cumplir con Certifcacion RETIE, ™ 13800 s S
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 2.030,00
EL1060 Cable de cobre N°12 AWG-Cu-THHN-THWN 90°C m 1,000 2.030,00 $ 2.030,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 2,03
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0001 676,00 $ 2,03
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 95.093,00 $ 1.426,40
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UN  CANTIDAD

VR. UNIT.

VR. TOTAL

Suministro e instalacion de contador bifasico con todos los
7.12 elementos para su correcta instalacion. Los materiales deben Un 1,00 $ 119.149,00

cumplir con Certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 117.599,00
EL1100 Contador eléctrico trifilar 240V 5-60 Calibrado un 1,000 $ 82.599,00 $ 82.599,00
EL1080 Caja para contador eléctrico un 1,000 $ 35.000,00 $ 35.000,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 52,73
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,003 $ 676,00 $ 52,73
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
T e nene” T w100 s s
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 475,47
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.509,30 $ 475,47
Il. MATERIALES $ 66.100,00
EL1025 Varilla, conector y cable para instalacion de polo a tierra un 1,000 $ 66.100,00 $ 66.100,00
IIl. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 60,84
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,00 $ 676,00 $ 60,84
IV. MANO DE OBRA $ 9.509,30
MOFICIAL Mo oficial dia 0,100 $ 95.093,00 $ 9.509,30

Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 8 circuitos
7.14 con todos los elementos para su correcta instalacion. Los Un 1,00 $ 58.529,00

materiales deben cumplir con certificacién RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 237,73
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 475465 $ 237,73
Il. MATERIALES $ 53.500,00
EL1176 Tablero monofasico de distribucion de 8 circuitos un 1,000 $ 53.500,00 $ 53.500,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 36,50
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,002 $ 676,00 $ 36,50
IV. MANO DE OBRA $ 4.754,65
MOFICIAL Mo oficial dia 0,050 $ 95.093,00 $ 4.754,65

Suministro e instalaciéon de toma corriente 220V doble pata trabada
TS e corrects instalacion, Los materalos deben sumpi con " Jom s T

Certificacion RETIE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 71,32
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.426,40 $ 71,32
Il. MATERIALES $ 15.224,00
EL1210 Toma de incrustar 30 amperios, 220 voltios con polo a tierra, pata trabad un 1,000 $ 12.700,00 $ 12.700,00
EL1091 Caja doble 4"x4" PVC con suplemento un 1,000 $ 1.260,00 $ 1.260,00
EL1180 Adaptadores terminales PVC 1/2" Conduit o similar un 2,000 $ 490,00 $ 980,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,004 $ 71.000,00 $ 284,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 12,76
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0006 $ 676,00 $ 12,76
IV. MANO DE OBRA $ 1.426,40
MOFICIAL Mo oficial dia 0,015 $ 95.093,00 $ 1.426,40
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DESCRIPCION

CARPINTERIA EN MADERA

Suministro de puerta en madera entamborada con refuerzo interno

CANTIDAD %

VR. UNIT.

VR. TOTAL

8.1 de 1.00x2.10m. Incluye marco, chapa econémica, bisagras, pintura  Un 2,00 $ 289.539,00
inmunizante y demas elementos para su correcto funcionamiento.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 619,21
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 12.384,29 $ 619,21
Il. MATERIALES $ 275.700,00
MAT1255 Puerta en madera - 1.00m x 2.10m - incluye marco un 1,000 $ 232.000,00 $ 232.000,00
AD1190 agzgia;tseizni]ri\;?cticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo Un 0,200 $  109.000,00 $ 21.800,00
MAT1090 Chapa econémica un 1,000 $ 21.900,00 $ 21.900,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 835,94
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00 $ 835,94
IV. MANO DE OBRA $ 12.384,29
MOFICIAL Mo oficial dia 0,090 $ 95.093,00 $ 8.558,37
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 $ 54.656,00 $ 3.825,92
Suministro de puerta en madera entamborada de 0.80x2.10m.
8.2 Incluye marco, chapa econémica, bisagras, pintura inmunizante y Un 1,00 $ 269.488,00
demas elementos para su correcto funcionamiento.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 619,21
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 12.384,29 $ 619,21
Il. MATERIALES $ 255.700,00
MAT1250 Puerta en madera - 0.80m x 2.10m - incluye marco un 1,000 $ 212.000,00 $ 212.000,00
AD1190 agzgia;tseizni]ri\;?cticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo Un 0,200 $  109.000,00 $ 21.800,00
MAT1090 Chapa econémica un 1,000 $ 21.900,00 $ 21.900,00
lll. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 784,84
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00 $ 784,84
IV. MANO DE OBRA $ 12.384,29
MOFICIAL Mo oficial dia 0,090 95.093,00 $ 8.558,37
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 54.656,00 $ 3.825,92
Suministro de ventana en madera tipo econémica de 1.20x2.40m.
8.3 Incluye marco, vidrio, bisagras , pintura inmunizante y demas Un 1,00 $ 343.161,00
elementos para su correcto funcionamiento.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 619,21
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 12.384,29 $ 619,21
Il. MATERIALES $ 328.800,00
MAT1355 Ventana en madera - 1.20m x 2.40m - incluye marco, bisagras y vidrio un 1,000 $ 307.000,00 $ 307.000,00
AD1190 :\;;;nr::;iia;tseir:]ri\;ercticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo Un 0,200 $  109.00000 $ 21.800,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 1.357,95
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,04 676,00 $ 1.357,95
IV. MANO DE OBRA $ 12.384,29
MOFICIAL Mo oficial dia 0,090 95.093,00 $ 8.558,37
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 54.656,00 $ 3.825,92
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Suministro de ventana en madera tipo econémica de 1.20x1.20m.
8.4 Incluye marco, vidrio, bisagras, pintura inmunizante y demas Un 4,00 $ 161.669,00
elementos para su correcto funcionamiento.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 619,21
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 12.384,29 $ 619,21
Il. MATERIALES $ 148.000,00
MAT1350 Ventana en madera - 1.20m x 1.20m - incluye marco bisagras y vidrio un 1,000 $ 148.000,00 $ 148.000,00
AD1190 :\;gnr::;iia;tseir;ri\;ercticida fungicida para madera transparente 3kg, tipo Un 0,150 $  109.00000 $ 16.350,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 665,29
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 676,00 $ 665,29
IV. MANO DE OBRA $ 12.384,29
MOFICIAL Mo oficial dia 0,090 $ 95.093,00 $ 8.558,37
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 $ 54.656,00 $ 3.825,92
Suministro e instalacion de puerta metalica de 2 alas batientes de
85 oconémica de segundad, bissgra perno puerta 3+ pintura " o oo Zmem
anticorrosiva color gris.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 619,21
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 12.384,29 $ 619,21
Il. MATERIALES $ 187.800,00
MAT1268 Puerta metalica 0,96X1,30, 2 alas incluye marco un 1,000 $ 165.900,00 $ 165.900,00
MAT1090 Chapa econdémica un 1,000 $ 21.900,00 $ 21.900,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 547,56
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 $ 676,00 $ 547,56
IV. MANO DE OBRA $ 12.384,29
MOFICIAL Mo oficial dia 0,090 $ 95.093,00 $ 8.558,37
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,070 $ 54.656,00 $ 3.825,92
Suministro e instalacion de pasamanos en madera tipo abarco,
o Do tmia seoin dheho ol s e A s T
concreto.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.123,12
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 22.462,35 $ 1.123,12
Il. MATERIALES $ 193.899,54
MAT1200 Liston 4"x4" pino patula inmunizado m 1,111 $ 13.700,00 $ 15.222,22
MAT1194  Liston 4"x2" pino patula inmunizado m 2,389 $ 7.900,00 $ 18.872,22
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,080 $ 3.800,00 $ 304,00
CUB1187  Platina metalica de 1/4" kg 8,580 $ 12.100,00 $ 103.818,00
CUB1155 Perno en varilla roscada 3/8", incluye dos tuercas un 10,000 $ 3.240,00 $ 32.400,00
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,020 $ 365.345,00 $ 7.306,90
RF1005 Acero G-60 Figurado Kg 2,800 $ 5.634,00 $ 15.775,20
RF1000 Alambre negro recocido kg 0,030 $ 6.700,00 $ 201,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 1.437,18
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,07 $ 676,00 $ 1.437,18
IV. MANO DE OBRA $ 22.462,35
MOFICIAL Mo oficial dia 0,150 $ 95.093,00 $ 14.263,95
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,150 $ 54.656,00 $ 8.198,40
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ENCHAPES Y ACABADOS

Enchape en ceramica antideslizante para piso en bafo, color
9.1 bl_anco. Forma_t? a defm'lr _con la Int_erventc_;rla. Incluye mortero de m2 3,00 $ 36.811,00

e€=0.02m, relacion 1:4 mas imperbealizante integral, lechada, pega y

todo lo necesario para su correcta instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 285,28
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 50% $ 570558 $ 285,28
Il. MATERIALES $ 30.059,00
MAT1040 Baldosa antideslizante para piso blanco. m2 1,000 $ 24.800,00 $ 24.800,00
AD1160 gcri::easrlvo color gris para la instalacion de ceramica, tipo Pegacor o kg 2,500 $ 1.350,00 $ 3.375,00
AD1050 Boquilla tipo Concolor o similar - color blanco/beige kg 0,300 $ 4.780,00 $ 1.434,00
MAT1120 Estopa blanca b 0,100 $ 4.500,00 $ 450,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 761,11
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 $ 676,00 $ 761,11
IV. MANO DE OBRA $ 5.705,58
MOFICIAL Mo oficial dia 0,060 $ 95.093,00 $ 5.705,58

Enchape ceramico para pared en el area de zona de ropas y bafo
9.2 segun planos' arqmtectonlco_s, color blanco. Form_ato _a definir con m2 6,11 $ 36.309,00

la Interventoria Incluye material de pega, lechada, limpieza y todo lo

necesario para su correcta instalacion.
. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 332,83
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 6.656,51 $ 332,83
Il. MATERIALES $ 28.559,00
MAT1045 Baldosa tipo pared blanco antideslizante m2 1,000 $ 23.300,00 $ 23.300,00
AD1160 ,:icr::;srlvo color gris para la instalacion de ceramica, tipo Pegacor o kg 2.500 $ 135000 §$ 3.375,00
AD1050 Boquilla tipo Concolor o similar - color blanco/beige kg 0,300 $ 4.780,00 $ 1.434,00
MAT1120 Estopa blanca Ib 0,100 $ 4.500,00 $ 450,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 761,11
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 $ 676,00 $ 761,11
IV. MANO DE OBRA $ 6.656,51
MOFICIAL Mo oficial dia 0,070 $ 95.093,00 $ 6.656,51

Aplicacion de pintura acrilica sobre bloque en fachada a la altura

del zécalo a 0.85m, dos manos, VERDE. Incluye adecuacion de la
9.3 superficie antes de aplicacién, limpieza de superficie, resanes de @ m2 21,37 $ 13.744,00

perforaciones menores, aplicacion final y todo lo necesario para su

correcto acabado.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 349,80
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 6.995,98 $ 349,80
Il. MATERIALES $ 6.385,50
AD1180 Pintura para exteriores alta res..lstenma para muros y zocalos, tipo gal 0,075 $ 73.140,00 $ 5.485,50

Bronco, Corona, Koraza o similar.
MAT1120 Estopa blanca b 0,200 $ 4.500,00 $ 900,00
lll. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 12,49
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,0003 $ 676,00 $ 12,49
IV. MANO DE OBRA $ 6.995,98
MOAYUDA Mo ayudante entendido dia 0,060 $ 71.053,00 $ 4.263,18
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,050 $ 54.656,00 $ 2.732,80
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DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL
Suministro e instalacion de enchape ceramico antideslizante color
4 b pen cocha Formalo s el con e e e o s
instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 285,28
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 5.705,58 $ 285,28
Il. MATERIALES $ 33.559,00
MAT1400 Baldosa para piso 30x30, blanco, antideslizante (ARD) m2 1,000 $ 28.300,00 $ 28.300,00
AD1160 gcri::easri.vo color gris para la instalacion de ceramica, tipo Pegacor o kg 2,500 $ 1.350,00 $ 3.375,00
AD1050 Boquilla tipo Concolor o similar - color blanco/beige kg 0,300 $ 4.780,00 $ 1.434,00
MAT1120 Estopa blanca Ib 0,100 $ 4.500,00 $ 450,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 761,11
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 $ 676,00 $ 761,11
IV. MANO DE OBRA $ 5.705,58
MOFICIAL Mo oficial dia 0,060 $ 95.093,00 $ 5.705,58
Aplicacion de pintura vinilica para zonas humedas, dos manos.
95 ecuacion do 1a superficie y todo 1o necesario para su comecta ™2 1738 s gL
aplicacion, en banos color blanco y en cocina color gris basalto.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 349,80
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 6.995,98 $ 349,80
Il. MATERIALES $ 6.067,50
AD1182 Pint.ura acrl’l.ica. base agua pa.ra bafios y cocinas, tipo Viniltex (bafios y gal 0,075 $ 68.900,00 $ 5.167.50
cocinas) o similar. Antibacterial
MAT1120 Estopa blanca Ib 0,200 $ 4.500,00 $ 900,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 124,93
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,003 $ 676,00 $ 124,93
IV. MANO DE OBRA $ 6.995,98
MOAYUDA Mo ayudante entendido dia 0,060 $ 71.053,00 $ 4.263,18
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,050 $ 54.656,00 $ 2.732,80
10. |APARATOS, ACCESORIOS Y MUEBLES ESPECIALES |
Suministro, transporte y colocacion de combo sanitario econémico,
tog Gl lanco lnlo Sl de A8 B 1o s s
incrustacion a pared (portapel, jabonera y toallero).
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.188,66
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 23.773,25 $ 1.188,66
Il. MATERIALES $ 298.795,00
MATIffD | DO 0 Lo SO e M dow s meaoo0 s 26000
MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,250 $ 2.200,00 $ 550,00
MAT1080 Cemento blanco kg 1,000 $ 1.345,00 $ 1.345,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 1.432,96
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,04 $ 676,00 $ 1.432,96
IV. MANO DE OBRA $ 23.773,25
MOFICIAL Mo oficial dia 0,250 $ 95.093,00 $ 23.773,25
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Suministro, transporte e instalacién de rejilla de piso cuadrada de
10.2 2" en PVC, para desagiie de ducha. Incluye los materiales y todos Un 1,00 $ 7.072,00

los elementos necesarios para su correcta instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 95,09
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.901,86 $ 95,09
Il. MATERIALES $ 5.069,00
MAT1275 Rejilla de piso 2" plastica un 1,000 4.800,00 $ 4.800,00
MAT1080 Cemento blanco kg 0,200 1.345,00 $ 269,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 6,08
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 30,000 0,0003 $ 676,00 $ 6,08
IV. MANO DE OBRA $ 1.901,86
MOFICIAL Mo oficial dia 0,020 $ 95.093,00 $ 1.901,86

Suministro, transporte y colocacion de ducha sencilla resistente a
103 cccionable, Incluye todos los slomontas necesarios pars of " Jom S

buen funcionamiento.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 95,09
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.901,86 $ 95,09
Il. MATERIALES $ 42.320,00
MAT1115 Ducha sencilla (tipo Dalia de Grival o similar) un 1,000 42.100,00 $ 42.100,00
MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 2.200,00 $ 220,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 11,32
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,0003 $ 676,00 $ 11,32
IV. MANO DE OBRA $ 1.901,86
MOFICIAL Mo oficial dia 0,020 $ 95.093,00 $ 1.901,86

Suministro, transporte y colocacion de lavadero en granito de
e e e e e o0 82t 100 s s

correcta instalacion.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 2.776,36
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 55.527,12 $ 2.776,36
Il. MATERIALES $ 173.215,50
MAT1168 Lavadero prefabricado en grano blanco 0,8*0,6*0,16 m un 1,000 $ 115.300,00 $ 115.300,00
MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 $ 2.200,00 $ 220,00
MAT1205 Llave jardin 1/2" x 3/4" cromada un 1,000 $ 22.400,00 $ 22.400,00
MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 $ 2.200,00 $ 220,00
MAT1070 Bloque de concreto 12x20x40 - 13 Mpa un 12,000 $ 2.350,00 $ 28.200,00
CTM143  Mortero de pega - SUBANALISIS m3 0,020 $ 343.775,00 $ 6.875,50
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 5.993,96
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,16 $ 676,00 $ 5.993,96
IV. MANO DE OBRA $ 55.527,12
MOFICIAL Mo oficial dia 0,400 95.093,00 $ 38.037,20
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,320 54.656,00 $ 17.489,92
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Suministro, transporte y colocacion de lavadero en granito de
10.5 0.30x0.30x0.30m. Incluye griferia y todo lo necesario para su un 1,00 $ 88.806,00
funcionamiento.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 713,20
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 14.263,95 $ 713,20
Il. MATERIALES $ 73.556,25
MAT1166 Lavatrapero prefabricado en grano blanco 0,3*0,3*0,30 m un 1,000 $ 50.600,00 $ 50.600,00
MAT1100 Cinta sellante para elementos roscados - 12mm x 12m un 0,100 $ 2.200,00 $ 220,00
MAT1080 Cemento blanco kg 0,250 $ 1.345,00 $ 336,25
MAT1205 Llave jardin 1/2" x 3/4" cromada un 1,000 $ 22.400,00 $ 22.400,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 272,32
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,01 $ 676,00 $ 272,32
IV. MANO DE OBRA $ 14.263,95
MOFICIAL Mo oficial dia 0,150 $ 95.093,00 $ 14.263,95
1. |CUBIERTA |

Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja
1.1 tgrmoacasti.o.::a _l'JPVC 2.0 mm tipo ECOROOF o similar: Incluy? m2 60,19 $ 60.581,00

sistemas fijacion a elementos estructurales. La medida sera

tomada en pendiente de cubierta. Color VERDE.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 614,34
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 10.886,80 $ 544,34
MAT1290 Secciéon completa andamio 1.20x1.50m dia 0,100 $ 700,00 $ 70,00
Il. MATERIALES $ 48.758,40
CUB1221 Teja termoacustica UPVC 2.0mm verde tipo ECOROOF o similar m2 1,000 $ 48.720,00 $ 48.720,00
CUB1230 Tornillo C12 2.5" un 0,040 $ 960,00 $ 38,40
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 321,25
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,01 $ 676,00 $ 321,25
IV. MANO DE OBRA $ 10.886,80
MOFICIAL Mo oficial dia 0,080 $ 95.093,00 $ 7.607,44
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,060 $ 54.656,00 $ 3.279,36

Suministro, transporte e instalacion de correa en madera pino
11.2 patula inmunizada (ES6) de seccion 3"x4". Incluye anclajes y todo m 23,76 $ 22.270,00
lo necesario para su correcto funcionamiento.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 352,29
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 6.940,89 $ 347,04
MAT1290  Seccién completa andamio 1.20x1.50m dia 0,008 $ 700,00 $ 5,25
Il. MATERIALES $ 14.843,00
MAT1195 Liston 3"x4" pino patula inmunizado m 1,000 $ 10.800,00 $ 10.800,00
CUB1156 Perno en varilla roscada 1/4", incluye dos tuercas un 0,600 $ 1.730,00 $ 1.038,00
MAT1402 Angulo de 3"x1/4"x6 m un 0,015 $ 197.800,00 $ 2.967,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,010 $ 3.800,00 $ 38,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 133,71
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 $ 676,00 $ 133,71
IV. MANO DE OBRA $ 6.940,89
MOFICIAL Mo oficial dia 0,050 $ 95.093,00 $ 4.754,65
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,040 $ 54.656,00 $ 2.186,24
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Suministro, transporte e instalacion de correa en madera pino
11.3 patula inmunizada (ES6) de seccion 2"x6". Incluye anclajes y todo m 35,20 $ 23.270,00
lo necesario para su correcto funcionamiento.

. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 352,29
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 6.940,89 $ 347,04
MAT1290 Seccion completa andamio 1.20x1.50m dia 0,008 $ 700,00 $ 5,25
Il. MATERIALES $ 15.843,00
MAT1196 Liston 2"x6" pino patula inmunizado m 1,000 $ 11.800,00 $ 11.800,00
CUB1156 Perno en varilla roscada 1/4", incluye dos tuercas un 0,600 $ 1.730,00 $ 1.038,00
MAT1402  Angulo de 3"x1/4"x6 m un 0,015 $ 197.800,00 $ 2.967,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm Ib 0,010 $ 3.800,00 $ 38,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 133,71
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 $ 676,00 $ 133,71
IV. MANO DE OBRA $ 6.940,89
MOFICIAL Mo oficial dia 0,050 $ 95.093,00 $ 4.754,65
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,040 $ 54.656,00 $ 2.186,24

Suministro, transporte e instalacion de canoas en PVC resistentes
al oxido, la exposicion de rayos UV y deformaciones. Las
1.4 dlmt.anslones de.b_en n.asponder_ ala ca_pac_ldad necesaria por bajante m 16,72 $ 30.410,00
(revisar especificaciones hidrosanitarias). Incluye todos los
elementos necesarios como uniones, soportes, tapas, hidrosellos,

entre otros para una correcta instalacion a la estructura.

. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 176,11
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 3.522,24 $ 176,11
Il. MATERIALES $ 26.683,33
CUB1030 Canal plastico tipo Raingo o similar m 1,000 $ 20.150,00 $ 20.150,00
CUB1040 Unidn de canal tipo Raingo o similar un 0,267 $ 7.370,00 $ 1.965,33
CUB1080 Tapa externa canal Raingo o similar un 0,267 $ 6.190,00 $ 1.650,67
CUB1050 Canal - unién de canal a bajante tipo Raingo o similar un 0,267 $ 7.730,00 $ 2.061,33
CUB1060 Soporte de canal tipo Raingo o similar un 0,400 $ 2.140,00 $ 856,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 28,79
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,001 $ 676,00 $ 28,79
IV. MANO DE OBRA $ 3.522,24
MOFICIAL Mo oficial dia 0,037 $ 95.093,00 $ 3.522,24

Suministro, transporte e instalacion de bajante de aguas lluvias
11.5 PVC-ALL 2". Incluye todo lo requerido para su correcta instalacion m 6,60 $ 14.413,00
como codos, soportes y demas elementos necesarios.

. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 190,19
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 3.803,72 $ 190,19
Il. MATERIALES $ 10.380,86
TB2601 Tuberia PVC-ALL 2" m 1,000 $ 7.700,00 $ 7.700,00
TB2110 Grapa Abrazadera Metalica Doble Ala 2" (50 mm) un 0,909 $ 2.350,00 $ 2.136,36
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,005 $ 37.900,00 $ 189,50
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 $ 71.000,00 $ 355,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 37,78
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,001 $ 676,00 $ 37,78
IV. MANO DE OBRA $ 3.803,72
MOFICIAL Mo oficial dia 0,040 $ 95.093,00 $ 3.803,72
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Sistema de aprovechamiento de agua lluvia segun disefio. Incluye
tanque de polietileno de 500I, tuberia PVC-Px2", Tuberia PVC-Px1",
valvula de bola PVC-P 2", codos PVC-P 90°X 2", codos PVC-P 90°X
11.6 1", Tee PVC-P 90°X 2", Tee PVC-P 90°X 1", unién universal PVC-P X un 1,00 $ 525.464,00
2", unién universal PVC-P X 1", soporte metalico, llave boca

manguera para lavadero y llave boca manguera para poceta.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 499,16
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 9.983,27 $ 499,16
Il. MATERIALES $ 514.324,50
TQ1001 Tanque completo 500 It negro bicapa, Eternit o similar un 1,000 $ 256.000,00 $ 256.000,00
TB2613 Valvula de bola lisa 2" un 1,000 $ 37.100,00 $ 37.100,00
TB1385 Tuberia PVC-P RDE-21 2" 50mm m 3,000 $ 17.200,00 $ 51.600,00
TB1225 Codo PVC-P 90° 50 mm (2") un 1,000 $ 12.300,00 $ 12.300,00
TB1350 Tee PVC-P 50 mm (2") un 1,000 $ 15.600,00 $ 15.600,00
TB1400 Unidn acople universal PVC-P 2" (57 mm a 70mm) un 1,000 $ 36.900,00 $ 36.900,00
TB1375 Tuberia PVC-P RDE-21 1" (25mm) m 4,000 $ 4.720,00 $ 18.880,00
TB1340 Tee PVC-P 25 mm (1") un 1,000 $ 2.900,00 $ 2.900,00
TB1215 Codo PVC-P 90° 25 mm (1") un 5,000 $ 2.350,00 $ 11.750,00
TB2110 Grapa Abrazadera Metalica Doble Ala 2" (50 mm) un 1,000 $ 2.350,00 $ 2.350,00
TB2111 Grapa Abrazadera Metalica Doble Ala 1" (25 mm) un 4,000 $ 1.450,00 $ 5.800,00
TB1401 Unién acople universal PVC-P 1" un 2,000 $ 8.900,00 $ 17.800,00
MAT1205 Llave jardin 1/2" x 3/4" cromada un 2,000 $ 22.400,00 $ 44.800,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,005 $ 37.900,00 $ 189,50
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,005 $ 71.000,00 $ 355,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 657,36
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,02 $ 676,00 $ 657,36
IV. MANO DE OBRA $ 9.983,27
MOFICIAL Mo oficial dia 0,067 $ 95.093,00 $ 6.339,53
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,067 $ 54.656,00 $ 3.643,73

Suministro, transporte e instalacion de alfarda en madera pino
11.7 patula inmunizada (ES6) de seccién 3"x7". Incluye anclajes y todo m 3,55 $ 23.070,00
lo necesario para su correcto funcionamiento.

I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 352,29
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 6.940,89 $ 347,04
MAT1290  Seccién completa andamio 1.20x1.50m dia 0,008 $ 700,00 $ 5,25
Il. MATERIALES $ 15.643,00
MAT1197 Liston 3"x7" pino patula inmunizado m 1,000 $ 11.600,00 $ 11.600,00
CUB1156 Perno en varilla roscada 1/4", incluye dos tuercas un 0,600 $ 1.730,00 $ 1.038,00
MAT1402 Angulo de 3"x1/4"x6 m un 0,015 $ 197.800,00 $ 2.967,00
MAT1095 Clavo comun 37.5 a 100 mm b 0,010 $ 3.800,00 $ 38,00
lll. TRANSPORTES Km PESO T/IKM $ 133,71
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 $ 676,00 $ 133,71
IV. MANO DE OBRA $ 6.940,89
MOFICIAL Mo oficial dia 0,050 $ 95.093,00 $ 4.754,65
MOAYUDR Mo ayudante raso dia 0,040 $ 54.656,00 $ 2.186,24
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Suministro, transporte y colocacion de ruana en lamina

galvanizada calibre 26, desarrollo 0.33m. Incluye pintura
11.8 anticorrosiva a base de aceite, pestaiia de 5 cm, y todos los m 7,72 $ 18.233,00

elementos necesarios para su correcta construccion. Segun disefio

de cubierta.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 95,09
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 1.901,86 $ 95,09
Il. MATERIALES $ 16.188,00
CUB1260 Ruana en lamina Cal.26 m 1,000 14.900,00 $ 14.900,00
MAT1095 Clavo comun 37.5a 100 mm b 0,010 3.800,00 $ 38,00
AD1246 Silicona multiproposito tipo Sikasil transparente o similar 280 ml un 0,100 12.500,00 $ 1.250,00
IIl. TRANSPORTES Km PESO TIKM $ 48,37
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,00 $ 676,00 $ 48,37
IV. MANO DE OBRA $ 1.901,86
MOFICIAL Mo oficial dia 0,020 $ 95.093,00 $ 1.901,86
12. |SISTEMA SEPTICO |

Sistema séptico en polietileno, compuesto por: Trampa de Grasas

250 litros, Tanque Séptico de 1000 litros y Tanque para Filtro
12.1 Anaerob_io de Flujo Ascendente — FAFA de. 1000 litros. Incluye Un 1,00 $ 1.420.821,00

accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta

instalaciéon. Sistema diseiado conforme al RAS — Resolucion 0330

de 2017 y prefabricado conforme a la NTC 4384.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.661,46
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 33.229,20 $ 1.661,46
Il. MATERIALES $ 1.382.707,00
SS1080 Kit séptico PE - trampa de grasa 250 It, tanque 1000 It, fafa 1000 It un 1,000 $ 1.295.000,00 $ 1.295.000,00
TB2420 Tuberia PVC-S 4" (100 mm) 1,000 $ 22.150,00 $ 22.150,00
TB2415 Tuberia PVC-S 3" (75 mm) m 1,000 $ 16.090,00 $ 16.090,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,030 $ 37.900,00 $ 1.137,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,030 $ 71.000,00 $ 2.130,00
TB2225 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 3" (75 mm) un 1,000 $ 7.650,00 $ 7.650,00
TB2340 Tee PVC-S 4" (100 mm) un 1,000 $ 17.050,00 $ 17.050,00
TB2505 Yee PVC-S reducida 4"x2" un 1,000 $ 21.500,00 $ 21.500,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 3.223,19
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 0,09 $ 676,00 $ 3.223,19
IV. MANO DE OBRA $ 33.229,20
MOFICIAL Mo oficial dia 0,200 95.093,00 $ 19.018,60
MOAYUDA Mo ayudante entendido dia 0,200 71.053,00 $ 14.210,60
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Construccion de pozo de absorcion de 1.50 m x 1.50 m
a  ohndiad do e 20 m) on mampetets consinide 1y s s

excavacion, accesorios PVC, concreto, formaletas y tapa.
I. EQUIPO Y HERRAMIENTA $ 1.661,46
HTAMNR  Herramienta y equipo menor % 5% $ 33.229,20 $ 1.661,46
Il. MATERIALES $ 516.812,50
CT210KG Concreto 210kg/cm? 1:2:3 m3 0,100 $ 365.345,00 $ 36.534,50
MAT1020 Angulo de acero de 2-1/2"x2-1/2"x1/4" m 2,000 $ 36.500,00 $ 73.000,00
TB2225 Codo PVC-S 90° -1/4 CxC 3" (75 mm) un 1,000 $ 7.650,00 $ 7.650,00
AD1110 Limpiador PVC 760 gramos (1/4 gal) o similar un 0,020 $ 37.900,00 $ 758,00
AD1280 Soldadura PVC 1/4 gal o similar gal 0,020 $ 71.000,00 $ 1.420,00
MAT1065 Bloque de concreto 10x20x40 - 10MPa un 60,000 $ 1.850,00 $ 111.000,00
MAT1330  Triturado 3/4" m3 0,500 $ 48.900,00 $ 24.450,00
ENS160 Ensayo de percolacién de suelos o infiltracion directo un 1,000 $ 262.000,00 $ 262.000,00
Ill. TRANSPORTES Km PESO T/KM $ 55.903,00
TR1070 Transporte de materiales varios T/km 54,000 1,53 $ 676,00 $ 55.903,00
IV. MANO DE OBRA $ 33.229,20
MOFICIAL Mo oficial dia 0,200 $ 95.093,00 $ 19.018,60
MOAYUDA Mo ayudante entendido dia 0,200 $ 71.053,00 $ 14.210,60
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